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Zawartos¢ opracowania TOM 11

Zal. nr 1 - CzeS¢ opisowa

Czesé rysunkowa

Zal. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu — zaplecze i kwatery w skali 1:500
Zal. nr 3 - Schemat technologiczny obiegu odciekéw i wod deszezowych

w skali 1:1250
Zak. nr 4 - Brodzik dezynfekcyjny — obiekt nr 3 w skali 1:50

Zakl nr5 - Brama z furtka i ogrodzenie — obiekt nr 24 w skali 1:101 1:50
Zak. nr 6 - Studnia odgazowujaca — obiekt nr 28 w skali 1:25
Zal, nr 7 - Zbiornik odcieku — obiekt nr 11 i zbiornik wod deszczowych — obiekt

nr 10 w skali 1:100

Zak. nr 7.1 - Stanowisko ujecia odcieku i wod deszczowych — obiekt nr 7 w skali 1:100

Zal.nr 7.2 - Schody zelbetowe na skarpie w skali 1:20

Zal. nr 8 - Uksztattowanie kwater 1 i IIl — przekréj podtuzny A — A w skali
1:100/500

Zal. nr 8.1 - Uksztaltowanie kwater 1 i II — przekro6j poprzeczny 2 — 2 w skali
1:100/500

Zal. nr 8.1.1 - Szczegbly uszczelnienia kwater I i I w skali 1:100/500

Zal. nr 8.1.2 - Szczegot drenazu odcieku w kwaterach w skali 1:20

Zal.nr 9 - Rysunek konstrukeyjny rekultywacji kwatery istniejacej III — przekroj
poprzeczny 3 — 3 w skali 1:100/500

Zal.nr 9.1 - Osadnik przy wlocie do studni kanalizacyjnej w skali 1:25

Zal.nr 10 - Profil podtuzny grobli ,,A” i drogi rokadowej w skali 1:100/500

Zal. nr 10.1 - Szczegoét konstrukeyjny rekultywacji kwatery 11l wzdtuz drogi
rokadowej — przekroj poprzeczny 3 — 3™ w skali 1:100

Zal. nr 10.2 - Betonowy wylot drenu na skarpe 1:20

Zal.nr 11 - Profil podtuzny grobli ,,.B” w skali 1:100/500

Zal nr 11.1 - Szczegdt konstrukeyjny drogi dojazdowej wzdtuz kwatery I — przekrdj
poprzeczny 2 — 2" w skali 1:100

Zal.nr 11.2 - Szczego6! konstrukeyjny drogi dojazdowe;j i rekultywacji wzdhuz
kwatery III — przekrdj poprzeczny 3 — 3" w skali 1:100
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Zal.nr 12 - Uklad technologiczny ujecia i przepompowni odcieku — obiekt nr 22
w skali 1:100/500

Zal. nr 13 - Myjnia ptytowa — obiekt nr 23 w skali 1:100

Zal. nr 13.1 - Oddzielacz blota, olejow i benzyn w skali 1:20

Zal. nr 13.1.1 - Oddzielacz blota, olejow i benzyn — widok z géry w skali 1:20

Zal, nr 13.1.2 - Oddzielacz blota, olejow i benzyn — przekrdj A — A wskali 1:20

Zal. nr 13.1.3 - Oddzielacz blota, olejow i benzyn — przekrdj B — B w skali 1:20

Zak. nr 13.1.4 - Oddzielacz blota, olejéw i benzyn — przekr6j C — C w skali 1:20

Zal. nr 13.1.5 - Oddzielacz blota, olejow i benzyn — wykaz stali

Zal. nr 13.1.6 - Kosz filtracyjny w skali 1:10
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1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy obejmuje rozwiazania podstawowych
obiektow technologicznych przewidywanego do rozbudowy sktadowiska odpadow
komunalnych w Koszaréwce gm. Grajewo.

Calos¢ rozwigzan rozbudowy sktadowiska obejmujg tomy od I do VII projektu budowlano-
wykonawczego, przy czym tom I obejmuje projekt zagospodarowania terenu. W niniejszym

tomie II podane sg rozwigzania techniczno-budowlane nastepujacych obiektow:

» brodzik dezynfekeyjny - obiekt nr 3

» stanowisko ujecia odcieku i wod deszezowych - obiekt nr 7

» zbiornik wod deszczowych - obiekt nr 10

» zbiornik odciekéw - obiekt nr 11
» nowa kwatera sktadowa odpadow | - obiekt nr 17
» nowa kwatera sktadowa odpadow  1II - obiekt nr 16
> kwatera istniejgca przewidziana do rekultywacji 11l - obiekt nr 18
» drogi i place wewngtrzne nieutwardzone - obiekt nr 20
» pas zieleni izolacyjnej - obiekt nr 21
» przepompownia odcieku - obiekt nr 22
» myjnia ptytowa - obiekt nr 23
» ogrodzenie zewngtrzne - obiekt nr 24
» studnie odgazowujace - obiekt nr 28

2. Warunki terenowe w obrebie inwestycji i ich wplyw na
rozwiazania projektowe

2.1. Uksztaltowanie terenu

Teren objety projektem to obszar bylego wyrobiska po eksploatacji zwiru i piasku oraz
jego bliskie otoczenie w postaci dotychczasowych uzytkow rolnych. Powierzchnia terenu jest
bardzo urozmaicona, co jest wynikiem nieréwnomiernego zalegania z#6z zwiru i piasku oraz
przypadkowego ich pozyskiwania.

Rzedne terenu w obrgbie obszaru przeznaczonego pod inwestycje zawieraja sie¢ w granicach
119.8 m npm do 130,3 m npm. Ogolny spadek terenu w kierunku poéinocno-zachodnim.

Omawiany teren od strony pdéinocnej i poludniowe)j ograniczony jest gruntami rolnymi,

TOM 1I

Rozbudowa komunainego skladowiska odpadéw stalych w Koszarowce gm. Grajewo
I



D\ v onsorcium sa

stanowiacymi indywidualna wiasnos¢, natomiast od wschodu teren graniczy z droga krajowa
nr 65 Grajewo — Monki, a od zachodu z linia PKP Grajewo — Biatystok.

We wschodniej czesci obszaru tj. w bylym wyrobisku, sktadowane sg aktualnie odpady
komunalne z miasta i gminy Grajewo; skladowisko funkcjonuje jako wysypisko miejskie.

Pozostaty obszar to w zasadzie nieuzytki.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Wg wykonanych badan geotechnicznych o glebokosei od 5 — 8 m w rejonie
projektowanej rozbudowy skladowiska zalegaja plejstocenskie poklady pochodzenia
lodowcowego w postaci piaskow, piaskdw gliniastych i glin piaszczystych.

Wody gruntowe obserwowane byly sporadycznie w postaci stabych saczen na réznych
glebokosciach. Nie nawiercono ustabilizowanego poziomu wody gruntowej.
Nie stwierdzono takze miejsc stagnowania wody powierzchniowej, jak rowniez tworzenia si¢

zastoisk z wodg pochodzacg z odciekéw, co $wiadezy o znacznej przepuszezalnosei podtoza.

3. Przeznaczenie i ogélny program uzytkowy inwestycji

Projektowana inwestycja, obejmujaca rozbudowe komunalnego skladowiska odpadéw
stalych w Koszaréwce gm. Grajewo, stanowi integralng czgs$¢ systemu gospodarki odpadami
dla miasta i gminy Grajewo oraz 9 gmin sasiednich, w tym : Jedwabne, Knyszyn, Krypno,
Przytuly, Rajgrod, Szczuczyn, Wasosz i Wizna i wynika z opracowanych wczesniej i
przyjetych przez Inwestora programu i koncepcji.

Docelowy program tej inwestycji ma zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia na obslugiwanym
terenie gospodarki odpadami w sposéb odpowiadajacy obowiazujacym wymaganiom w
krajach Unii Europejskiej, a w szczegolnosci :

» prowadzenia selektywnej zbiorki odpadow,

> wydzielanie ze strumienia odpadéw zmieszanych czedci organicznych i ich

zagospodarowanie,

» wysegregowanie z masy odpadéw zmieszanych surowcéw wtornych 1 ich

zagospodarowanie,

» doczyszczanie surowcdéw wtornych, zebranych w ramach selektywnej zbiorki,

» zabezpieczanie zbytu surowcow wtdrnych,

» kierowanie na sktadowisko odpadéw nieaktywnych dalej nieprzetwarzalnych tzw.

balastowych,

» minimalizowanie ilosci odpad6w trafiajacych na sktadowisko i ich ewidencjonowanie,
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ograniczanie ucigzliwosci skltadowania odpadow dla srodowiska,

mozliwo$¢ etapowej budowy zaktadu,

Y YV V¥V

optymalizacje naktadéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
» zgodnos¢ z wymogami prawa budowlanego i prawodawstwa polskiego.
Przyjete rozwiazania projektowe zapewniaja mozliwos¢ zrealizowania docelowego programu
inwestycji przy wykorzystaniu terenu w sposob przedstawiany w tomie L.
Zakres prac, przewidziany w projekcie budowlano-wykonawczym zapewni sukcesywne
wprowadzanie docelowego programu, a przede wszystkim :
»> wyeliminuje szkodliwe oddzialywanie na srodowisko, jakie stwarza obecnie
eksploatowane wysypisko,
> umozliwi rozbudowg skladowiska o dalsze kwatery skladowe, odpowiadajace
aktualnym wymaganiom technicznym i ochrony $rodowiska,
» zapewni prawidlowa eksploatacje skladowiska poprzez wybudowanie niezbednych
obiektow infrastruktury.

4. Zalozenia technologiczne

a) Ilo§¢ odpaddéw

Obecnie, na istniejace sktadowisko dowozone 1 sktadowane sa odpady typu
komunalnego z miasta i gminy Grajewo w sposob tradycyjny, tj. bez zadnego sortowania.
Wedlug opracowanego i przyjetego programu dla Stowarzyszenia Samorzadow Dorzecza
Biebrzy, na obj¢te projektem skladowisko trafia¢é majg zaréwno odpady zmieszane, jak i
odpady ze zbiorki selektywnej, ktora bedzie sukcesywnie wdrazana.
Zgodnie z danymi podanymi przez Urzad Miasta Grajewo zawartymi w piSmie z dnia
12.02.2001 przyjeto:

— bilans ilosciowy odpadéw zgodnie z ponizszym zestawieniem (miasto i gmina Grajewo).

Ogolem liczba Ogolem liczba
Rok odpadow odpadow
[m*/a] [Mg/a]
2001 50.000 10.000
2005 75.000 15.000

TOM II
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— ilo$¢ surowcoéw wtémych (powiat Grajewo)

Rok
Surowce wtérne 2001 J 2005
Masa surowcéw [Mg/a]
Metal 1.000 1.500
Papier, tektura 480 600
Tworzywa sztuczne 900 1.400
Materiaty tekstylne 350 500
Szklo 1.300 1.800
Odpady organiczne 1.100 1.700

b) Strumienie odpadéw

Wsréd tych odpadow na teren zakladu trafiaé bedg w wigkszoséci odpady zmieszane
oraz wyselekcjonowane z odpadow w ramach selektywnej zbiorki, surowce witdrne o roznym
stopniu zanieczyszczenia. W strumieniu odpadéw zmieszanych jak i surowcéw wtérnych
moga sie znaleZé takze substancje niebezpieczne, zwane zwyczajowo odpadami
problemowymi. Beda to : farby, kleje, zywice, rozpuszczalniki, pestycydy, herbicydy, lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢. Moze tez tu by¢ azbest z rozbiorki pokry¢
dachowych.

Odpady zmieszane do czasu wybudowania hali segregacji ( obiekt nr 14 ) deponowane bgda

na kwaterach sktadowych. Tu beda formowane w warstwy i zageszczane kompaktorem.

Surowce wtorne, pochodzace z selektywnej zbidrki, takie jak makulatura, tworzywa sztuczne,

szklo, beda kierowane rozdzielnie do wydzielonych bokséw w wiacie na surowce wtdrne z
selektywnej zbiorki — ob. nr 13.

W wiacie na surowce wtorne — ob. nr 12 odbywac si¢ bedzie reczne doczyszczanie surowcow
wtornych i ich prasowanie za pomocg zainstalowanej w tym pomieszczeniu prasy komorowe;.
Przewiduje si¢ prasowanie takich surowcéw jak: makulatura, butelki PET, puszki
aluminiowe, pojemniki i beczki stalowe o pojemnosci do 200 1, zuzyte obudowy pralek i
lodowek.

Sprasowane w postaci kostek surowce wtorne bedg sktadane na paletach w wydzielonych
boksach wiaty nr 12 za pomocg wozka widlowego.

Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadéw komunalnych sktadowane
beda czasowo w boksie wiaty nr 13 w celu przeprowadzenia ich podstawowego demontazu.

Odpady problemowe wysegregowane z odpadéw komunalnych beda kierowane do wiaty

stanowiacej obiekt nr 9, gdzie beda czasowo przetrzymywane do czasu zebrania partii
wysylkowej - specjalistyczny transport odpadéw do miejsca ich unieszkodliwiania
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zapewniaja odbiorcy odpadéw. Odpady te beda przechowywane w oddzielnych,
odpowiednio oznakowanych beczkach. Beczki umieszczone beda w kontenerze na odpady
niebezpieczne np. typu KE-7 prod. ABRYS Poznan.

Odpady niebezpieczne dowozone przez dostawcow indywidualnych takie jak np. eternit z
rozbiorki pokry¢ dachowych beda umieszczane bezposrednio w kontenerze na odpady
niebezpieczne.

Przewidziano wstepnie 3 szt. kontenerow j/w.

¢) Skiladowanie odpadéw

Przy nadpoziomowym skladowaniu odpadéw na kwaterach zaklada sig
wyprzedzajace usypywanie grobelek, tworzacych zewnetrzng skarpe warstwy odpadow,
stanowigcg element rekultywacji.
Odpady na kwaterach formowane beda warstwami i biezaco zageszczane na powierzchni
dziennych dziatek sktadowania.
Catkowita wysokos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1,80 — 2,0 m i by¢ sukcesywnie
przykrywana warstwa izolacyjna ( tzw. przesypka ) z gruntu mineralnego o grubosci 0,15 —
0,20 m.

d) Transport odpadéw

Z prognozowanych ilosci nagromadzenia odpadéw wynika, ze Sredniodobowa ilos¢
dostarczonych odpaddéw wyniesie od 200 m’ do 300 m*/dobeg, co odpowiada¢ bedzie od 8-miu
do 11-tu pojazdéw 8-mio tonowych dziennie. [lo§¢ pojazdéw bedzie zmienna i uzalezniona
od ich stopnia przystosowania do tego rodzaju transportu.
Do transportu luznych odpadéw nie powinny by¢ stosowane pojazdy o otwartej przestrzeni
ladunkowej . Odpady przywozone na wysypisko beda wazone i rejestrowane, do czego stuzy¢
bedzie waga — obiekt nr 2 — z odpowiednim oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji ,
fakturowania itp. Wszystkie pojazdy, opuszczajace wysypisko beda mialy obowiazek
przejazdu przez brodzik dezynfekcyjny — obiekt nr 3.

e) Odcieki i wody deszczowe

Nowo budowane kwatery sktadowe I i II, jako obiekty nr 16 i 17, wyposazone zostaty
w drenaz odcieku z perforowanych rur PEHD z odprowadzeniem tego odcieku do szczelnego
zbiornika odcieku — obiekt nr 11.
Ze zbiornika odciek bedzie sukcesywnie wywozony do miejskiej oczyszczalni sciekow wg

dokonanego uzgodnienia na etapie koncepcji.
TOM II
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Wody deszczowe, przede wszystkim z powierzchni zabudowanych i utwardzonych ( z

wyjatkiem kwater skladowych ), jako zanieczyszczone, zbierane beda w uszczelnionym
zbiorniku wod deszczowych — obiekt nr 10. Stad takze sukcesywnie beda wywozone do
oczyszczalni.

Wody z myjni plytowej, po wstgpnym oczyszczeniu w oddzielaczu blota, oleju i benzyn,
kierowane sa oddzielnie rurociggiem do pompowni — obiekt nr 22 a nastgpnie do zbiornika
odcieku — obiekt nr 11.

Produkty ze wstepnego oczyszczania wod z myjni, jako niebezpieczne, kierowane beda do
czasowego przetrzymania do wiaty na odpady problemowe — obiekt nr 9, gdzie

magazynowane beda w specjalnych pojemnikach dla odpadéw niebezpiecznych typu KE-7.

Na czasowe przetrzymywanie wylapanych bezpanskich psow przewidziano urzadzenie
»punktu przetrzymywania bezpanskich pséw” — obiekt nr 4, ktdrego szczegdtowe rozwigzania
zawarte sg w Tomie III

Zgodnie z wytycznymi koncepcji w projekcie przewidziano miejsce do przetrzymywania

jednorazowo do 20 szt. psow.

S. Program _uzytkowy i rozwigzania poszczegdlnych
obiektow

5.1. Brodzik dezynfekeyiny - obiekt nr 3

Jego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji kot pojazdow wyjezdzajacych z terenu
sktadowiska. Jest to konstrukcja zelbetowa w formie szczelnej niecki z okresowym
uzupelnianiem i wymiang roztworu dezynfekujacego. Dla catkowitego oprézniana niecki
brodzika z roztworu przewidziano studni¢ czerpalng — szczelng $r. 1200 mm, H=2,2 m
polaczone rurociggiem PEHD Dn 100 mm z zasuwa odcinajaca.
Zaklada sie, ze budowla bedzie eksploatowana tylko w okresie dodatnich temperatur.
Calkowita dlugos¢ budowli 14,80 m , szerokos¢ 3,60 m przy glebokosei 0,32 m.
Rozwiazania konstrukcyjne przedstawia zalacznik nr 4 .

TOM I1
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bedzie okresowo wywozony do oczyszezalni Sciekow. Zbiornik spetniaé¢ bedzie réwniez rolg
odparownika. W czasie wystgpienia ewentualnego pozaru woda ze zbiornika moze byé
wykorzystana dla celow p/pozarowych. W tym celu przy zbiorniku przewidziano punkt

czerpania z szybkozlagczem — obiekt nr 7.

Lokalizacja

Zbiornik nr 10 zlokalizowany jest w czgsci poinocno-wschodniej obszaru (najnizej potozonej)
1 zbiera¢ bedzie wody z pozostatego obszaru zaktadu o pow. ok. 2,5 ha, w tym powierzchni
utwardzonych 0,45 ha.

Lokalizacjg¢ zbiornika pokazano na zat. nr 2 .

Parametry techniczne i konstrukcja

Zbiornik przewidziano jako otwarty, ziemne , kopany o nastgpujacych parametrach :

Lp. Rodzaj parametru zbiornik nr 10
1. |Powierzchnia na poziomie terenu 651 m*

2. | Maksymalna glebokos¢ wody 1,90 m

3. | Objeto$é ( max. ) 539 m’

4. |Nachylenie skarp 1:2

Zbiornik posiada rezerwe objetosci w stosunku do przewidywanej objetosci waod
deszczowych w wysokoscei 100% tych wod, w zwiagzku, z czym moze by¢ utrzymywana na
nim rezerwa wod dla celéw przeciwpozarowych w ilodci potowy objetosci maksymalnej tj. w
ilosci ok. 250 m”.

Dno i skarpy zbiornika beda uszczelnione geomembrang PEHD gr. 1,5 mm, zabezpieczona
geowlékning o gramaturze 600 g/m* i umocnione plytami betonowymi. Wokot zbiornika
przewiduje si¢ ogrodzenie z siatki metalowej, wys. 1,5 m. Szczegoty konstrukeji zbiornika

przedstawiono w zat. nr 7 .

TOM 11
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5.4. Zbiornik odciekéw — obiekt nr 11

Przeznaczenie

Zbiornik odciekow stuzyt bedzie do przetrzymywania wod pochodzacych z opadow,
odplywajacych z uszczelnionych kwater sktadowych. Wody te po przesgczeniu si¢ przez
ztoze odpadow zawieraja znaczne ilosci zanieczyszczen, stanowigc tzw. odciek. Odciek z
uszczelnionych kwater skiadowych bedzie zbierany rurociagami drenazowymi i
odprowadzany do zbiornika za pomocag szczelnej instalacji wraz z przepompownig
(obiekt nr 22). Odcieki gromadzone w zbiorniku bedg okresowo wywozone do oczyszczalni

Sciekéw w Grajewie.

Lokalizacja
Zbiorik odcieku zaprojektowano jako ziemny otwarty, zlokalizowany w czesci

poinocno — zachodniej obszaru inwestycji ( zal. nr 2 ).

Parametry techniczne i konstrukcja
Dla zabezpieczenia zbiornika przed naptywem wod powierzchniowych wokot jego
powierzchni przewiduje si¢ lokalne podwyzszenie terenu w formie grobli o szerokosci korony

2,0 m i nachyleniu skarp 1:2

Parametry zbiornika :
» powierzchnia w osi grobli - 900 m*
» powierzchnia dna - 144 m®
» maksymalna glebokos¢ napelniania - 2,80 m ( rzgdna 124,00 m npm )
» maksymalna obj¢tosé - 1094 m®

Zbiornik wykonany bedzie jako szczelny. Uszczelnienie dna i skarp zbiornika przewiduje sie
z geomembrany PEHD gr. 2,0 mm zabezpieczonej geowlokning o gramaturze 600 g/m’
umocnionej plytami betonowymi o grubosci 10 cm. Wokél zbiomika zaprojektowano

ogrodzenie z siatki metalowej, wysokosci 1,5 m.

Sprawdzenie parametrow uzytkowych zbiornika

Projektowany zbiornik odciekow stuzyt bedzie do przetrzymywania odciekow
powstajacych na nowej kwaterze sktadowej, ktéra bedzie w eksploatacji. Dla sprawdzenia
pojemnosci zbiornika przyjeto kwatere sktadowa I - obiekt nr 17 o powierzchni 1,64 ha.
Wg stosowanych normatywow wielkos¢ odciekow wynosi maksymalnie 30% sredniorocznej

ilosci opadow, przy czym wielkos$¢ ta zalezy od ilo$ci nagromadzonych odpadow. Wyzej
TOM 11
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podany wskaznik moze si¢ zmniejszy¢ nawet do 10% przy znacznym wypekieniu kwatery
odpadami.
Sredni opad z wielolecia 1949 — 71 dla stacji opadowej Grajewo wynosi 590 mm.
Stad srednia wielkos¢ odptywu odcieku do zbiornika moze wynosic :

Qn=0,59m x 0,30 x 1,64 ha = 2903 m’/rok
Przy maksymalnym rocznym opadzie P = 824 mm, jaki wystapil w w/w wieloleciu wielkos¢
odcieku wynosi¢ moze:

Qumax = 0,824 x 0,30 x 1,64 ha = 4054 m’/rok.
Przy wystapieniu deszczu nawalnego o dawce jednorazowej 40mm dopltyw do zbiornika
wyniesie:

Qmax = 0,040 x 1,64 ha= 656 m’ / bez uwzglednienia retencji.
Z poréwnania parametréw zbiornika i jego obje¢tosci czynnej, ktéra wynosi 1094 m’ z wiw
wielkosciami doplywéw wynika, ze :

» objeto$¢ czynna zbiornika gwarantuje zmagazynowanie odcieku pochodzacego z
deszczu nawalnego o przecigtnej intensywnosci, z pewna rezerwa,
» zbiomik wymaga¢ bedzie oprézniania ok. 3 razy w ciggu roku normalnego i ok. 4 razy
w okresie roku mokrego.

Przy pojemnosci 10 m® wozu asenizacyjnego odpowiada to okoto 300 kursom w roku
normalnym i okoto 400 kursom w okresie roku mokrego.
W trakcie eksploatacji nie nalezy dopuszczaé¢ do utrzymywania maksymalnego wypelnienia
zbiornika, majgc na uwadze rezerwg pojemnosci na wypadek wystgpienia niespodziewanych
intensywniejszych opadow.

Przekroje i szczegdty konstrukcyjne podano w zat. nr 7 i nr 7.1.

TOM 11
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3.5. Nowe kwatery skladowe odpaddéw 1 i Il — obiekty nr 17i 16

Lokalizacja

Nowe kwatery skladowe zlokalizowane zostaly w Srodkowej czesci terenu
przewidzianego pod rozbudowe i modernizacje sktadowiska.
Usytuowanie kwater obok siebie stwarza mozliwos¢ osiagniecia maksymalnej ich tacznej
pojemnosci, a usytuowanie ich w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej kwatery przewidzianej
do rekultywacji daje mozliwos¢ dalszej rozbudowy sktadowiska ( w perspektywie ).
W konsekwencji przyjete rozwiazanie stwarza mozliwos¢ docelowego uformowania
jednolitej bryly odpadéw o najwiekszej mozliwej objetosci. Od strony zachodniej nowe
kwatery graniczy¢ begda 2z obiektami budowlanymi, przewidzianymi dla segregacji,
kompostowania i odzyskiwania surowcoOw wtérnych, a wiec obiektami, ktore bedg w sposob

zasadniczy zmniejszaé strumien odpadow kierowanych na skladowisko.

Parametry techniczne i konstrukeja
Stwierdzony w rozpoznaniu geologicznym niski poziom wod gruntowych umozliwia
wykonanie kwater sktadowych zagtebionych. Zaglebienie ich daje mozliwo$¢ pozyskania mas
ziemnych, potrzebnych dla wykonania rekultywacji obecnie eksploatowanej kwatery, a takze
dla wykonania niewielkiego ich ogroblowania na potrzeby wykonania warstw izolacyjnych i
grobli skarpowych w trakcie eksploatacji.
Projektuje sie :
» Nachylenie skarp wewnetrznych 1:3, a zewngtrznych 1:2,51 1:3
» Szerokos¢ korony grobli 3,0 m.
» Srednia gleboko$¢ wykopow :
e w kwaterze I — obiekt nr 17 - 2,70 m
e w kwaterze Il — obiekt nr 16 - 3,80 m
Powierzchnia nowych kwater w osi ogroblowania wynosi ogétem 2,65 ha, z tego:
» kwatera I - obiektnr 17 - 1,64 ha
» kwatera I - obiekt nr 16 - 1,01 ha
Przy zalozonej docelowej wysokosci sktadowania odpadow do rzednej 132,45 m npm

pojemnos¢ tych kwater wyniesie ogélem 134.700 m®, z tego:

» nakwaterze I - obiektnr 17 - 80.000 m*
» mna kwaterze II - obiekt nr 16 - 54.700 m’
TOM II
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Przy obecnym strumieniu odpadéw surowych, wynoszacym ok. 50.000 m*/rok pojemnosci te
gwarantujg eksploatacje tych kwater przez okres ok. 8 lat, a przez ok. 16 lat przy 50%
zmniejszeniu strumienia odpadéw kierowanych na kwatery w wyniku segregacji i
selektywnej zbiorki.

Wyliczone wyzej okresy uzytkowania kwater zaktadaja, ze sktadowane na kwaterach odpady
beda zawsze zageszczane za pomocg kompaktora.

Uszczelnienie dna i skarp kwater przewiduje sie wykonaé¢ z dwdch warstw. Pierwsza warstwe
liczac od podloza stanowi¢ bedzie mata bentonitowa o wspoélczynniku przepuszczalnosci
k <5 x 10" m/s. Na macie tej ulozona zostanie geomembrana PEHD o grubosci 2,0 mm,
przy czym na skarpach ulozy¢ nalezy geomembrang dwustronnie teksturowana a na dnie
geomembrane o powierzchniach gtadkich. Rysunek konstrukcyjny projektowanego
uszczelnienia przedstawia zal. nr 8.1.1. Ulozong geomeinbranq przewiduje si¢ zabezpieczy¢
geowlokning ochronng o gramaturze 1000 g;’m2 . Tak wykonane uszczelnienie przykryte
zostanie warstwg filtracyjng ze zwiru sortowanego o granulacji 8/16 mm i grubosci warstwy
0,40 m.

Projektowany system uszczelnienia jest stosowany w krajach zachodnich.

Dno kwater stanowigce podtoze pod uszczelnienie uksztaltowane zostanie ze spadkami
podtuznymi ( I= 1% ) i poprzecznymi ( I = 3% ) zgodnie z rzgdnymi na planie i zalaczonymi
przekrojami — zat. nr 8, 8.1, 9 oraz rysunkami technologiczno-konstrukeyjnymi — zal. nr 6, 7,
9,J0TOMTI.

Drenaz odcieku

Wody opadowe, infiltrujace przez ztozone w kwaterze odpady w formie tzw. odcieku,
zostana ujete za pomoca sieci rurociagéw wykonanych z perforowanych rur PEHD 9300 mm,
utozonych na uszczelnionym dnie kwater. Uklad sieci drenazu i rzedne rurociggéw pokazano
na zataczniku nr 2. Odcieki ujete drenazem grawitacyjnie odprowadzone sa poza zewngtrzne
ogroblowanie kwater rurociagiem do studni zbiorczej i dalej za pomocg przepompowni
(obiekt nr 22) przettaczane do zbiornika odcieku. Schemat technologiczny obiegu odciekow
pokazano na zat. nr 3.
Rurociagi odprowadzajace odcieki, poza kwaterami, wykonane zostana jako rurociagi
szczelne PEHD ze studniami jw. o érednicy 800 mm. Szczegdt drenazu odcieku przedstawia
zal. nr 8.1.2.

TOM I1
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Powierzchnie gruntowe kwater, tj. korony i skarpy grobli okalajacych ( poza

Umocnienia powierzchni gruntowych kwater

utwardzonymi wjazdami do kwater ) umocnione bedg za pomoca obsiewu mieszankami traw,
wykonanymi na warstwie ziemi urodzajnej gr. 5 cm .

Mieszanki traw nalezy dostosowa¢ do srodowiska suchego i ubogiego.

Przyblizony bilans mas ziemnych

Projektowane docelowe zaglebienie kwater daje mozliwos¢ pozyskania znacznej ilosci
mas ziemnych:

>z kwatery I - obiekt nr 17 : 44.380 m’®

» zkwatery II - obiekt nr 16 - 37.000 m’

Razem wykopy - 81.380 m®
Urobek ten bedzie wykorzystany gtownie:

> na budowe grobli i zjazdu do kwater = 5.290 m’
» na wykonanie nasypu pod droge wewnetrzng - 9.180 m*
> na warstwy rekultywacyjne kwatery istniejacej 11 - 22.500 m’
» nawarstwy izolacyjne na kwaterach [i1l - 28.000 m’
» nanasypy przy zjezdzie z drogi krajowej - 2.500 m’®

Razem nasypy - 67.470 m*

W wyzej przedstawionym bilansie ujeto tylko podstawowe pozycje wykopow i nasypow, nie
uwzgledniajac mas ziemnych, tj. wykopéw i nasypow w obrgbie poszczegdlnych obiektow,
np. wykop i nasyp przy zbiornikach, brodziku, przebudowie istniejacych grobli, itp. Ilosci te
zostaly uwzglednione w przedmiarach i kosztorysach. Nadmiar wykopow w stosunku do
nasypow rzedu ok. 14.000 m® bedzie zuzyty na rekultywacje nowych kwater i ewentualnie
przebudowe kwatery III. Nadmiar ten nie pokryje jednak zapotrzebowania na warstwy
izolacyjne i rekultywacyjne na tej kwaterze. Nalezy podkresli¢, ze przedstawiony bilans mas
ziemnych opracowano na podstawie dostarczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali

1:500. Bilans ten moze ulec zmianie w przypadku dalszego pozyskiwania kruszywa z obszaru

wysypiska.

5.6. Rekultywacja kwatery skladowej III — obiekt nr 18

Zadaniem projektowanej rekultywacji istniejacej kwatery jest wyeliminowanie
szkodliwego jej oddzialywania na $rodowisko gruntowo — wodne. Kwatera ta eksploatowana
jest od wielu lat w istniejacym wyrobisku pozwirowym o nieuszczelnionym podlozu, w

TOM II
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skutek

czego infiltrujace wglab wody opadowe w postaci odciekow trafiaja bezposrednio do

przepuszczalnego podtoza, zanieczyszczajac je.

Obszar tej kwatery wynosi ok. 2,36 ha, a migzszo$¢ zlozonych odpadéw waha sie od 2,0 do

8,0 m z niewielkim wyniesieniem ich ponad otaczajacy teren ( ok. 1,5 m).

Projektowana rekultywacja obejmowac bedzie :

>

Y ¥

Y V V¥V

zmiang uksztaltowania wierzchowiny z biezaco dowozonych odpadéw z nadaniem jej
ksztaltu ze spadkiem jednostronnym, skierowanym w kierunku zachodnim, tj. w
kierunku lokalizacji kwater nowych,

wyréwnanie 1 zageszczenie powierzchni bryly sktadowe;,

przykrycie odpadow warstwa wyr6wnawczg z gruntu mineralnego przepuszczalnego o
grubosci 0,2 m, ktéra bedzie spetniata funkcj¢ poziomej warstwy odgazowujacej,
odgazowanie zloza odpadéw przez zainstalowanie studni odgazowujacych,

wykonanie uszczelnienia geomembrang PEHD grub. 1,5 mm na calej powierzchni
sktadowanych odpadow,

utozenie geowtékniny ochronnej na warstwie uszczelnienia — o gramaturze 400 g/m?,
wykonanie warstwy drenazowej, piaszczystej o grubosci ok. 0,20 m,

wykonanie warstwy rekultywacyjnej wlasciwej z miejscowego gruntu mineralnego o
grub. 0,40 m,

rozscielenie warstwy ziemi prochnicznej o grub. 0,15 m z wykonaniem nawozenia,
zasiew roslinnosci trawiastej dla utrwalenia powierzchni i jej pielegnacja,

zapewnienie odprowadzenia wod opadowych jako czystych , spltywajacych po

wierzchowinie.

Szczegoly uksztaltowania wierzchowiny odpadow, wykonania warstw rekultywacyjnych z

uszczelnieniem przedstawiaja zalgczniki rysunkowe nr 8, 9 oraz zat. nr 7, 8 TOM I .

Dla wykonania projektowanej rekultywacji potrzebne beda nastepujace ilosci mas ziemnych :

>
S

warstwa wyréwnawczo-odgazowujaca o gr. 0,2 mx 2,36 ha = 4720 m’

warstwa drenazowa z piasku sredniego lub pospdtki

o gr. 0,15 mx 2,36 ha = 3.540 m’

warstwa rekultywacyjna wiasciwa o gr. 0,40 m x 2,36 ha = 9.440 m’

warstwa ziemi prochnicznej o gr. 0,20 m x 2,36 ha = 4.720 m*®
Razem = 22420m’
przyjeto 22.500 m®

Masy te beda pozyskane w catosci z wykopéw nowych kwater sktadowych.

TOM II
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Po wykonaniu uszczelnienia i warstw rekultywacyjnych, splywajace z wierzchowiny wody
opadowe, jako czyste, przewiduje si¢ odprowadzi¢ od strony wschodniej i potudniowej
rurociagiem @100 mm w obsypce filtracyjnej, a od strony zachodniej, tj. nowych kwater za
pomoca rowu o tagodnych skarpach i wyprofilowanym dnie wg rzgdnych podanych na zat.
nr 4 TOM I . W/w rurociag ulozony zostanie na geomembranie przykrywajacej kwatere, zas
row wykonany bedzie jako uksztaltowanie warstw rekultywacyjnych (rynna o nachyleniu
145).

Przepuszczalne podloze zapewni wsigkanie tych wod.

Z uwagi na przewidywane wykorzystanie objetej rekultywacja powierzchni do
perspektywiczne] rozbudowy skladowiska, jako cel projektowanej obecnej rekultywacii
przyjmuje si¢ stworzenie warunkoéw do utrzymania zrekultywowanej powierzchni jako terenu
zieleni nieuzytkowej.

Uwzgledniajac powyzsze zaklada si¢ obsiew powierzchni mieszanka nasion traw,
przystosowanych do warunkéw suchych i ubogich. Dla zwigkszenia udatnosci uprawy
przewiduje si¢ zasilenie powierzchni uprawnej dawka nawozow mineralnych NPK wg norm
stosowanych przy petnej uprawie uzytkoéw zielonych.

Z uwagi na przewidywane trudne warunki wzrostu roslin, stosownie do zalecen IUNiG
Zaktadu Rekultywacji i Ochrony Gruntéw Rolnych z 1976r. w/w normy wysiewu mieszanki
zwigkszy¢ nalezy co najmniej dwukrotnie.

Projektowana w niniejszym opracowaniu rekultywacja istniejacej czesci wysypiska nie jest
rozwigzaniem ostatecznym, poniewaz przewiduje sig¢, ze po wykorzystaniu pojemnosci
sktadowej nowych kwater ( obiekty nr 16 i 17 ) powierzchnia ta zostanie poddana
odpowiedniej modernizacji w celu przystosowania jej do dalszego sktadowania odpadow.
Zabieg taki znacznie wydtuzy okres eksploatacji catego sktadowiska.

Projektowane uksztaltowanie wierzchowiny kwatery ( jako przygotowanie do rekultywacji )

pozwoli na zdeponowanie ok. 33.000 m’

zageszczonych odpadéw, co odpowiada
dwuletniemu okresowi ich nagromadzania w obecnym stanie ( ok. 50.000 m®/rok odpadow
luznych ). Czas ten pozwala i jest potrzebny na wybudowanie nowej kwatery.

Przewidywane w perspektywie przygotowanie kwatery rekultywowanej do dalszego
skladowania przy wysokosci skladowania, jak na kwaterach nowych, tj. 138,90 m npm
pozwoli na zwigkszenie pojemnosci catego obiektu o dalsze ok. 167.000 m’, tj. o wiecej niz
pojemnos¢ nowych kwater ( obiekty nr 16 i 17 ) razem wzietych. Zrealizowanie tego
zalozenia w perspektywie pozwoli wydtuzy¢ czas eksploatacji catego wysypiska w sposéb

przedstawiony ponizej :

TOM I
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Pojemnos¢ wysypiska i czas jego eksploatacji w fazie projektowanej 1 w perspektywie

3

Kwatera Pojemnos¢ sktadowa w m Czas eksploatacji w latach

Kwatera istniejgca — obiekt nr

33.000 2,6
18, do czasu rekultywacji
Kwatera I — obiekt nr 17 80.000 6.4
Kwatera II — obiekt nr 16 54.700 5.1
Razem skladowisko

167.700 134
projektowane
Kwatera istniejaca — obiekt

167.000 13,4
or 18, po przebudowie
Ogoélem z uwzglednieniem

. e 334.700 26,8

perspektywy

Przedstawione wyzej okresy eksploatacji wyliczono przy uwzglednieniu strumienia odpadow
surowych w ilosci 75.000 m*/rok oraz przy uwzglednieniu 50% odzysku surowcéw wtérnych
i odpadow organicznych, a takze przy pracy kompaktora.

Z powyzszych wyliczen wynika, ze przy optymistycznym zalozeniu odzysku surowcow
wtornych, okres eksploatacji kwater nowych przy maksymalnym poziomie ( rzedna 132,45 m
npm ) jest stosunkowo krétki i nie przekracza 14 lat ( 13,4 ). W tej sytuacji wskazang w
projekcie mozliwos$é dalszej rozbudowy sktadowiska na bazie istniejacej kwatery nalezy
uzna¢ za celowg i ekonomicznie uzasadniong wobec planowanego znacznego zainwestowania
w infrastrukturg calego obiektu.

Jak wynika z wyliczen, dalsza rozbudowa kwatery istniejacej pozwoli na dwukrotne
wydluzenie okresu eksploatacji calego sktadowiska, tj. o nastgpne 13 lat, czyli razem do
okolo 27 lat.

Zarys docelowej bryly sktadowiska z wykorzystaniem dodatkowej pojemnosci w powigzaniu
z nowymi kwaterami przedstawiajg zalaczniki nr 5,6,7,8,101 11 TOM .

5.7. Drogi wewnetrzne i place nieutwardzone — obiekt nr 20

Dla umozliwienia wykonywania prac remontowych, konserwacyjnych i pielegnacyjnych
w obrebie rekultywowanej kwatery, nowych kwater skladowych oraz zieleni izolacyjnej
przewiduje si¢ wykonanie drogi dojazdowej wzdhiz wschodniej 1 polnocnej granicy
TOM II
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inwestycji z polaczeniem z droga wewnetrzna utwardzong w rejonie projektowanego
zbiornika odcieku. W przewazajacej dhugosci droga ta przebiega po koronie istniejacych
grobli ,,A” i czg¢$ci grobli ,.B”.
Trase tej drogi przedstawiono na zal. nr 3 .
Droga ta stuzy¢ bedzie takze jako droga przeciwpozarowa i zapewniajaca objazd w
sytuacjach awaryjnych.
Droga posiadaé¢ bedzie nastepujace parametry :

» nawierzchnia gruntowa zageszczona i sprofilowana z gruntu rodzimego z

jednostronnym spadkiem poprzecznym [ = 2%

» szeroko$¢ korony 5 m,

» spadki podtuzne od 0,9 do 4,2% ( po wyréwnaniu korony drogi ).
Inne tereny nie zajete pod budowe obiektow lub przewidziane do zagospodarowania w
dalszych etapach rozbudowy inwestycji, utrzymywane beda jako tereny zieleni niskiej
(zadarnione) z pozostawieniem, w miare mozliwosci, istniejacych naturalnych zadrzewien i

porostu krzewow.

5.8. Zielen izolacyjno-ochronna — obiekt nr 21

Projektowana zielen na terenie sktadowiska bedzie miala giownie charakter sanitarno-
higieniczny.
Ma ona izolowa¢ wizualnie i technicznie skladowisko od otaczajacego terenu. Planuje si¢

zatem zielen wysoka z drzew lidciastych i iglastych oraz $rednia w postaci krzewow

lisciastych i iglastych.

Z drzew przewiduje sig :
» klon polny - Acer campestre
» klon jesionolistny B Acer negundo
» klon tatarski - Acer tataricum
» jodia kalifornijska - Abies concolor
» Swierk pospolity - Picea excelsa
» sosna pospolita - Pinus silvestris
» dab szyputkowy - Quercus robur
» sosna czarna - Pinus nigra

Z krzewow lisciastych jako uzupelnienie drzewostanu planuje sig :

» sliwe kanadyjska - Amelanchier canadiensis
» jablon dzika - Malus silvestris
» bez czarny - Sambucus nigra

TOM II
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» wisnie wonng antypke - Prumus mahaleg

» grusz¢ zwyczajng - Pirus communis
Powyzsze gatunki zaliczaja si¢ do szybkorosnacych i odpornych na susze.
Ogolna powierzchnia zieleni izolacyjnej w obszarze projektowanej inwestycji wynosi 1,33 ha.
Minimalna szeroko$¢ pasa zieleni izolacyjne] sktadowiska 10 m.
Drzewa sadzone beda w trzech rzedach, odleglych od siebie 0 2,0 m i co 1,5 m w rzedzie,
natomiast krzewy sadzone beda wzdhuz zewnetrznej granicy pasa w odleglosci 1,5 m i co 1,0
m od ogrodzenia, bedacego zewngtrzng granicg wysypiska.
Uwzgledniajac powyzsze, do wykonania nasadzen potrzeba bedzie okoto 3500 szt. sadzonek
drzew wymienionych gatunkéw w rownych ilosciach ( sadzenie na przemian ) i 1350 szt. w/w
gatunkoéw krzewow.
Przed wykonaniem nasadzen, glebe nalezy nawozi¢ dawka nawozéw mineralnych NPK w
ilosciach K0 — 60 kg/ha , P,Os5 — 60 kg/ha, azotowe — 40 kg/ha.
Wskazane jest dokonanie nasadzen drzew, jak i krzewow z sadzonek 2 — 3 letnich.
W pierwszym roku po nasadzeniach prowadzi¢é nalezy prace pielggnacyjne, fj.
odchwaszczanie i w miare potrzeby podlewanie.
Niezaleznie od projektowanych nasadzen, na calej powierzchni przewidywanej inwestycji

pozostawié nalezy w miare mozliwosci istniejace naturalne zadrzewienia i krzewy.

5.9. Przepompownia odcieku — obiekt nr 22

Przepompownia odcieku jest urzadzeniem zbiornikowo-ttocznym, przeznaczonym do
przepompowywania odciekow z kwater skladowych na wyzszy poziom, tj. do zbiornika
odciekéw.

W projekcie przewiduje si¢, ze pompownia bedzie zakupiona i zamontowana jako urzadzenie
kompletne ( zakup u producenta ) i charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami :

» wydajnos¢ eksploatacyjna, zapewniajaca spelnienie nastgpujacych warunkéw

obliczeniowych :
a/ doptyw $redni dobowy (w przewazajacej czesci okresu) = 1 I/s
b/ doplyw maksymalny ( z deszczu nawalnego przy czasie odptywu 18h ) = 10 I/s

» pompy zatapialne - 2 sztuki
» geometryczna wysokos$¢ podnoszenia = 6 m
» manometryczna wysoko$¢ podnoszenia - 8 m
» sterowanie pracg pomp - automatyczne
» dlugos¢ rurociagu tlocznego - 120 m
» moc przewidywana - 4 kW
TOM 11
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Uktad technologiczny podano w zat. nr 12 .
Pompa i konstrukcja zbiornika przepompowni powinny zapewnia¢ szczelnos¢ instalacji i by¢

przystosowane do pracy w cieczy silnie zanieczyszczonej (odcieki).

5.10. Myjnia plytowa — obiekt nr 23

Obiekt przeznaczony jest do mycia pojazdéw obstugi skladowiska z wylaczeniem
kompaktora i sprzgtu gasienicowego.
Myjnia ptytowa o konstrukcji betonowej wyposazona bedzie w punkt czerpania wody oraz
oddzielacz, blota, tluszczu i szlaméw typ TOS-1. Podczyszczone wody z myjni
odprowadzane beda grawitacyjnie rurociaggiem Dn 200 do przepompowni — obiekt nr 22 i
dalej do zbiornika odcieku — obiekt nr 11. Dla zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody,
plyte myjni uksztattowano ze spadkami do studzienki zbiorczej. Mycie pojazdéw odbywac si¢
moze jedynie w okresie dodatnich temperatur.
Przewidywana ilo$¢ pojazdow mytych — max. 10 szt./dobe. Konstrukcje myjni i jej
elementéw przedstawiaja rysunki nr 13 — 13.1.6 .

5.11. Ogrodzenie terenu — obiekt nr 24

Caly obiekt skiadowiska projektuje si¢ ogrodzi¢ siatka stalowa, rozpigta na
wbetonowanych shupkach stalowych w rozstawie 2,40 m. Wysoko$¢ siatki 2,0 m.
Ponad siatkg przewiduje si¢ zainstalowa¢ 3 rzedy drutu kolczastego w odstgpach 0,15 m,
rozpigtych na dospawanych do stupkéw wspornikach, co podwyzszy wysokos¢ ogrodzenia o
dalsze 0,45 m.
Jako cokoliki przewiduje si¢ uzy¢ wbudowane miedzy stupkami krawezniki parkowe 100 x
30 x 10 cm. Dhlugo$¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 1.350 m w tym brama gléwna
wjazdowa 2 x 3,5 m z furtka 1,30 m, zlokalizowana przy wjezdzie z drogi krajowej oraz
brama wjazdowa do stacji transformatorowej 2 x 2,0 m z furtkg 1,30 m.
Trasg projektowanego ogrodzenia pokazano na zal. nr 3 .

Szczegoly elementow ogrodzenia przedstawiono na rysunkowym zataczniku nr 5 .

5.12. Studnie odgazowujace — obiekt nr 28

W celu odprowadzenia ze zloza odpadéw tworzacego si¢ biogazu zachodzi potrzeba
wykonania studni odgazowujacych. W szczegolnosci takie odgazowanie nalezy wykona¢ na
kwaterze objetej rekultywacja. Dla nowych kwater w przypadku wyeliminowania ze

sktadowania na nich odpadéw organicznych mozna by zrezygnowa¢ z odgazowania. Jednak z

TOM II
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uwagi na to, ze w pierwszych latach po wybudowaniu kwater nowych [ i [ mogg by¢

sktadowane odpady tacznie z organicznymi, takze na nich odgazowanie przewidziano.
Projektuje si¢ jeden typ studni odgazowujacej wg konstrukcji jak na zal. nr 6.

Studnia odgazowujaca sktada sig¢ z rury stalowej o $rednicy 500 mm / 10 mm i wysokosci
2,5 m, ktora ustawiona bgdzie na kopczyku z drobnego piasku o srednicy 0,8 mm 1 grubosci
0,5 m w geowldkninie o gramaturze 250 — 300 g/m* posadowionym na uszczelnionym dnie
kwatery ( PEHD ). Gérna powierzchni¢ kopczyka zabezpieczy¢ nalezy plytka winidurowa o
$rednicy 600 mm i grubosci 10 mm lub alternatywnie zelbetowa plytg drogowa o grubosci 10
— 15 em o wymiarach 0,6 x 0,8 m.

Na tak wykonanej konstrukcji ustawiane sa : w/w rura stalowa oraz w jej osi perforowana
rura PEHD o srednicy 117/100 mm laczona na ztaczki wciskowe. Przestrzen miedzy rurami
wypelniona bedzie zwirem sortowanym o granulacji 4 — 8 mm.

W gornej czesci rury stalowej ukladany jest kosz z siatki miedzianej lub alternatywnie z
tworzywa PEHD o oczkach 5 mm i $rednicy 450 mm , h=400 mm, ktory wypetniony jest
suchym kompostem lub torfem, stanowiagcym tzw. biofilter.

W miar¢ wznoszenia warstwy odpadow stalowa rura, za pomoca przyspawanych w gornej
czesci na obwodzie 3-ch uchwytow, podnoszona bedzie na dalsze 2,0 — 2,5 m. Réwniez
montowany bedzie dalszy odcinek rury PEHD, a przestrzen miedzy nimi wypetniana bedzie
zwirem j.w.

Taki sposéb wykonania studni odgazowujacej pozwala na swobodne przechodzenie
tworzacych sie w zlozu gazow przez wszystkie warstwy odpad6éw i ich ujscie przez biofilter.
Dla wykonania takich studni na kwaterze istniejace) trzeba bedzie w pierwszej kolejnosci
wykona¢ wykop ze skarpami na glebokos¢ nie mniej niz 4 m, a nastgpnie posadowi¢ na dnie
w/w plyte drogowa , na ktérej nastepnie oprzeé rure stalowa i w niej perforowang rur¢ PEHD,
a przestrzen miedzy nimi wypelni¢ zwirem j.w.

Po ustawieniu rur wykop wypeli¢ wydobytymi odpadami. Ze wzgledu na mozliwos¢
zaistnienia wybuchu biogazu ( metanu ) i zatrucia, prace przy budowie studni
odgazowujacych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkiej ostroznosci, tacznie z biezaca
kontrola st¢zenia biogazu i bezwzglgdnym zakazem uzywania otwartego ognia i palenia
tytoniu.

TOM I1

Rozbudowa komunalnego skiadowiska odpadow stalych w Koszardwce gm. Grajewo
20



AARKA_ KONSORCJUM SA

6. Kolejnos¢ i technologia wykonania robot

6.1. Kolejno$¢ realizacji
Z programu inwestycji wynika, ze najpilniejszym obiektem do realizacji jest
wybudowanie nowej kwatery skladowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
warunkujaca dopuszczenie jej do eksploatacji. Przyjmuje sig, ze bedzie to kwatera sktadowa I
— obiekt nr 17. Prace przy jej budowie nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :
> wytyczenie robot,
» wykonanie makroniwelacji z usunieciem i sktadowaniem warstwy humusowe;j,
» wykonanie wykopow i budowa grobli,
» wyprofilowanie podtoza kwatery wg projektowanych spadkéw podluznych i
poprzecznych,
> zageszczenie podloza i nasypéw wg wymaganych normatywow
e [Dw>0,55 - dla gruntéw niespoistych
e ISw>092 - dla gruntow spoistych

» wykonanie uszczelnien z maty bentonitowej 1 geomembrany PEHD,

Y

utozenie geowldkniny ochronnej,

» wykonanie drenazu odcieku z nasypami drenujgcymi i warstwami filtracyjno-

ochronnymi.

Jednoczesnie z budowa kwatery nalezy realizowa¢ obiekty niezbgdne dla jej eksploatacji, a
przede wszystkim :

» zbiornik odcieku,

» rurociag odprowadzajacy odciek na calej dlugosci ( odptyw z odwodnienia wagi ) z
przepompownia,
droge dojazdowa i zjazd z drogi krajowej,

doprowadzenie wody i energii elektrycznej ze stacja transformatorowa,

vV V VY

brodzik dezynfekcyjny,

»> budynek administracyjny z waga.
W dalszej kolejnosci powinny by¢ realizowane pozostale obiekty, przewidziane projektem.
Dla zapewnienia dojazdu na budowe, do czasu wybudowania projektowanych drog ze
zjazdem z drogi krajowej, przewiduje si¢ wykorzystaé wjazd istniejacy. Jako droge
technologiczng przyjmuje si¢ droge tymczasowa z ptyt drogowych po trasie grobli ,,A” na

dtugos$ci 550 m. Szeroko$¢ nawierzchni 3,0 i dwie mijanki.

TOM II
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6.2. Technologia wykonania robét podstawowych

Roboty ziemne

Podstawowym rodzajem robot przy budowie nowych kwater i rekultywacji sg roboty
ziemne o duzym zakresie. Warunki gruntowo-wodne w obszarze inwestycji sa dogodne dla
sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktorego bedzie wykonana zdecydowana ich wigkszosc.
Reczne wykonanie robot dotyczy¢ bedzie tylko robét uzupetiajacych lub wykonywanych w
poblizu obiektow wczesdniej zrealizowanych, jak np. zaggszczanie w obrgbie budowli.

Glebokie wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Uszczelnienie
Powierzchnie, na ktérych uktadane beda : mata bentonitowa lub geomembrana PEHD

powinny by¢ wilasciwie zaggszczone, gladkie bez kamieni i korzeni oraz suche.
W czasie opadow deszczu nie wolno uklada¢ materialéw uszczelniajacych, a przy ich
ukladaniu przestrzegaé instrukcji producenta.
Zgrzewanie geomembrany PEHD nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 5°C.
Zgrzewanie geomembrany PEHD powinno by¢ powierzone firmie specjalistycznej,
wyposazonej w odpowiedni do tego celu sprzet.
Wszystkie wykonane spoiny geomembrany PEHD powinny podlega¢ biezacej kontroli
szczelnosci nastgpujgecymi metodami :

» spoiny dwusciezkowe - metoda cisSnieniowa,

» spoiny ekstruzyjne - metoda prozniowa.

Dla wykonanych spoin firma ta powinna wyda¢ certyfikaty szczelnosci.

6.3. Wymagania techniczne

Przy wykonywaniu robot objetych projektem nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz norm, a w szczegdlnosci :

» PrPN-B-10736 — Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania,

» Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru — MOSZNIL — W-wa
1996r.,

» BN-62/6738-03 do 07. Beton hydrotechniczny i normy zwigzane,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu — MOSZNiL — W-wa 1996

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Instalacje

sanitarne i przemystowe,
TOM II
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» Pr PN-EN- 124 — zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego,
» Ogolne specyfikacje techniczne - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — W-wa
1998
e D -04.04.04 — Podbudowa z thucznia kamiennego
e D -—05.02.00 — Nawierzchnie twarde nieulepszone
e D -—05.03.05 — Nawierzchnie z betonu asfaltowego
» Zalecenia producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym geomembrany
PEHD, mat bentonitowych i geowléknin.
Materialy i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom

Polskich Norm lub posiadaé aprobaty techniczne uprawnionych jednostek.

7. Wytyvezne do eksploatacii i rekultywaciji koncowej

Dla prowadzenia prawidlowej eksploatacji sktadowiska niezbedne bedzie :
» opracowanie instrukcji eksploatacii,
» przeprowadzenia przeszkolenia personelu obstugi,
» Scisle przestrzeganie zasad, wynikajacych z w/w/ instrukcji.
W instrukeji eksploatacji nalezy okresli¢ m.in.: |
> jakie odpady moga by¢ przyjmowane na skiadowisko,
» jakich odpad6w nie mozna przyjmowac,
» sposob skladowania i zageszczania odpadow z podkre$leniem koniecznosci
sktadowania warstwami i wykonywania warstw izolacyjnych,
» warunki obstugi instalacji odcieku z opréznianiem zbiornika odcieku,
> spos6b  przestrzegania przepisow b.h.p. 1  higieniczno-sanitarnych oraz
przeciwpozarowych,
> sposob postepowania w sytuacjach awaryjnych (wypadek, pozar).
Dla wykonania koncowej rekultywacji nalezy opracowa¢ projekt techniczny, ktéry powinien
uwzgledniad :
» geodezyjne sprawdzenie uformowanej wierzchowiny i skarp kwater,
» koniecznos¢ ewentualnych uzupelnien warstwy wyrownawczej, ktdra bedzie miala
sktonno$¢ do naturalnych deformacji w wyniku osiadan i rozmy¢,

» wykonanie warstw rekultywacyjnych.

TOM 11
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Opracowanie takiego projektu musi by¢ powigzane z rozpoznaniem dostgpnych rezerw mas

ziemnych, ktérych odleglos¢ i warunki eksploatacji beda miaty decydujacy wplyw na koszt
przedsiewziecia.
Wstepnie przewiduje si¢ wykonanie rekultywacji poprzez :
> uszczelnienie bryly skladowiska przy pomocy geomembrany PEHD ( z ewentualnym
zastgpieniem jej uszczelnieniem naturalnym z gliny ),
» wykonanie warstw rekultywacyjnych o migzszosci = 1,20 m z nadaniem ksztattu

zrekultywowanej bryle wg zaryséw przedstawionychna zal. nr Sinr 11 Tom .

7.1. Wyposazenie skladowiska w sprzet technologiczny

Dla prawidlowej eksploatacji skladowiska przewiduje si¢ zakup nastgpujacego sprzetu
technologicznego i urzadzen :
1. Kompaktor do zaggszczania odpadéw o mocy 76,8 kW i masie 11.500 kg,
2. Ciagnik rolniczy o mocy 60 kW,
3. Przyczepa ciggnikowa samowyladowcza o nosnosci 6 t ,
4. Koparko-tadowarka ciagnikowa o mocy 80 KM., o poj. tyzki 0,32 n’,
5. Wozek widlowy o udzwigu 1250 — 1300 kg , wysokosci podnoszenia 2,90 m o
napedzie spalinowym,
6. Prasa komorowa do zgniatania makulatury, tworzyw sztucznych, puszek i beczek o
nacisku 24 t i napedzie elektrycznym,
7. Woz asenizacyjny 10 m3 do wywozu odcieku i wod deszczowych,
8. Waga samochodowa elektroniczna 40 Mg firmy Pivotex o module 12,0 x 3,0 m,
9. Kontenery na odpady problemowe typ KE-7 - szt. 3
Oprocz tego za wysypisku zatrudniona bedzie dotychczas pracujaca tu spycharka.

7.2. Stan zatrudnienia

Przewiduje si¢, ze na wysypisku zatrudnionych bedzie okoto 5 0séb oprocz strozy.

Funkcje 1 bezposrednie miejsce pracy dla tych oséb przedstawia ponizsze zestawienie.

TOM I
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Zatrudnienie o
L. Wyszczegolnienie I I 101 Wigiice
_ ) _ pracy
zmiana | zmiana | zmiana
1 2 3 4 5 6
OBIEKT NR 1
1. | Wagowy — dyspozytor 1 obiekt nr 1
2. | Ksiegowy obiekt nrl
3. |[Dozorca 1 1 abiekt nr 1
4. |Kierowca — operator kompaktora 1 teren
Obstuga 3 teren
w zakresie:
- przyjec surowcow wtornych,
- doczyszczania i prasowania SUTOWCOW
wtoérnych
- przyjec¢ odpadow wielkogabarytowych,
i problemowych
- przyjec bezpanskich pséw i padtych
zwierzat
Razem pracownicy 5 1 1

8. Oddzialywanie inwestyciji na sSrodowisko

obcymi w krajobrazie, powodujac zmiang rzezby i obnizenie jego estetyki.

Wysypiska, sktadowiska czy zakltady utylizacji odpadéw sa ze swej natury elementami

Z reguly nastepuje niekorzystna zmiana uzytkowania gruntéw, wylaczenie ich z produkciji,

badz jej ograniczenie.

Podstawowym celem inwestycji, polegajacej na rozbudowie istniejacego sktadowiska

odpadéw komunalnych w Koszarowce, gm. Grajewo jest kompleksowe rozwigzanie

gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze miasta i gminy Grajewo oraz okolicznych

gmin.

Lokalizacja tej

zagospodarowania terenu.

TOM 1l

inwestycji ustalona zostala decyzja o

warunkach zabudowy i
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Uwzgledniajac stanowisko Inwestora, wyrazone w pismie dla biura autorskiego nr WA.2212-
13/00 z dnia 09.01.2001r. , a jednoczes$nie dostosowujac si¢ do istniejacych warunkéw
terenowych, wprowadzone w niniejszym projekcie zmiany w stosunku do opracowanej
wezesniej koncepcji pozwolily na osiagniecie znacznie wigkszej, niz przewidywano,
docelowej pojemnosci sktadowiska.

W istniejgcych warunkach terenowych zwigkszenie pojemnosci sktadowiska mozliwe byto do
osiggniecia tylko przez podwyzszenie poziomu skiadowania odpadéw na kwaterach,
usytuowanie kwater nowych obok siebie i w sasiedztwie kwatery istniejacej oraz
przeznaczenie powierzchni kwatery rekultywowanej do dalszej rozbudowy skladowiska w
perspektywie.

Rozwigzania takie zastosowano w projekcie, przyjmujac wysoko$¢ sktadowania na poziomie
138,90 m npm i taka wysokos¢ uznano w tych warunkach za optymalna i ekonomicznie
uzasadniong w aspekcie znacznego przewidywanego zainwestowania w obiekty
infrastruktury, zwigzanej z gospodarka odpadami.

Rowniez z tego wzgledu wskazane jest podjecie odpowiednich dzialan przez Inwestora w
celu zdobycia praw do wladania terenem sgsiednim w kierunku potudniowym dla
perspektywicznej rozbudowy tego obiektu.

Przyjete w projekcie rozwiazania w sposob wiasciwy i zgodny z obecnym stanem wiedzy 1
techniki zabezpieczaja srodowisko przed szkodliwym oddziatywaniem.

Skutecznos$¢ tych rozwigzan i zabezpieczen bedzie jednak zaleze¢ w znacznym stopniu od
prawidtowej eksploatacji wybudowanych obiektow i gospodarki odpadami w ogole.

Dla kontroli stanu $rodowiska w rejonie inwestycji i zachodzacych w nim zmian bedzie

prowadzony monitoring lokalny.

TOM II

Rozbudowa komunalnego sikiadowiska odpadow stalych w Koszaréwce gm. Grajewo
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