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1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań objętych projektem „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” (BSGO II) polegających na zaprojektowaniu, budowie wraz 
z dostawą , maszyn i urządzeń przewidzianych w ramach projektu.

W zakres projektu wchodzą podstawowe zadania:

 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo,

 Budowa stacji przeładunkowych,

 Doposażenie składowiska w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu w Dolistowie,

 Rekultywacja składowisk.

Ponadto przeprowadzone zostaną również działania promocyjne oraz audyty.
Zakres robót objętych Projektem – „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” stanowią następujące zadania:

K-1 SIWZ na usługi i roboty (kontrakty: K2-K-10),

K-2 Wybór Inżyniera Kontraktu,

K-3 Wybór Pomocy Technicznej,

K-4 Przeprowadzenie Promocji,

K-5 Przeprowadzenie Audytów,

K-6 Projekt i roboty budowlane rekultywacji składowisk,

K-7 Projekt i roboty budowlane doposażenia składowisk i Zakładu w Dolistowie,

K-8  Roboty budowlane dla ZZO w Koszarówce gm. Grajewo,

K-9 Projekt i roboty budowlane  dla ZZO Grajewo
K-10 Projekt i budowa stacji przeładunkowych,                       
Nadzór techniczny nad realizacją zadań inwestycyjnych będzie prowadzony przez Inżyniera Kontraktu w rozumieniu standardów FIDIC.
Niniejsze zamówienie Kontrakt nr K-10 na usługi i roboty budowlane, dostawy realizowane zgodnie z procedurą „żółty FIDIC” obejmującego projekty i roboty budowlane, dostawy  na budowę stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz miejscowości Świerzbienie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II., dla którego opracowane zostało Studium Wykonalności. 
1.1.1. Cele budowy stacji przeładunkowych w Dąbrowie Białostockiej , Augustowie, Świerzbieniach

W celu zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, niezbędne jest stworzenie zaplecza technicznego, umożliwiającego prowadzenie na analizowanym obszarze gospodarki odpadami spełniającej aktualne wymagania prawne.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach (art. 16a), do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) ograniczenie ilości nieprzetworzonych odpadów deponowanych na składowisku.

Na obszarze objętym projektowanym systemem gospodarki odpadami, gminy posiadają zaplecze techniczne do prowadzenia programów selektywnej zbiórki strumieni odpadów. Stanowi je Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, wyposażony w sortownię odpadów komunalnych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Moc przerobowa zakładu obecnie jest wystarczająca, jednakże biorąc pod uwagę konieczność wzrostu ilości wydzielanych odpadów (zgodnie z wymogami zapisanymi w KPGO), niezbędna jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym będzie stanowić główny ośrodek zagospodarowania odpadów na terenie projektu. Wymagane będzie jednak doposażenie, dzięki któremu usprawniona zostanie praca zakładu. 

Celem przedsięwzięcia jest doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym, zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i UE, spełniającego najlepsze dostępne techniki i technologie.

Główny cel przedsięwzięcia to stworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami, który obejmie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów i pozwoli podnieść standard usług we wszystkich 19 gminach, które wspólnie tworzyć będą Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II.

W tym celu niezbędna jest:

 budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wyposażonego w sortownię, kompostownię, składowisko odpadów balastowych oraz kwaterę do składowania odpadów niebezpiecznych;

 budowa składowiska odpadów przy ZZO,

 rozbudowa składowiska odpadów w Koszarówce,

 doposażenie i modernizacja składowisk przewidzianych do eksploatacji,

 rekultywacja wszystkich składowisk przewidzianych do zamknięcia do końca 2009 roku.

 budowa stacji przeładunkowych

Poza budową infrastruktury, niezbędne jest podjęcie następujących działań:

 kontrola przedsiębiorstw oraz właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązków zawartych w regulaminach utrzymania i porządku i czystości oraz wymagań zawartych w pozwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów na danym terenie,

 prowadzenie permanentnej edukacji ekologicznej różnych grup społecznych na temat prawidłowego postępowania z odpadami,

 stworzenie i rozwijanie regionalnego systemu gospodarki odpadami w celu uzyskania potencjału (w zakresie wytwarzania odpadów), uzasadniającego realizację bardziej zaawansowanych niż składowanie technologii unieszkodliwiania odpadów,

 stworzenie struktury organizacyjno-instytucjonalnej, która pozwoli na sprawny rozwój systemu gospodarki odpadami.

W ramach przedsięwzięcia muszą być podejmowane wspólne działania w celu utworzenia jednolitego systemu gospodarki odpadami. Niezbędne jest, zatem:

 wdrożenie jednolitego programu selektywnej zbiórki odpadów dla całego obszaru objętego projektowanym systemem gospodarki odpadami

 opracowanie wspólnej strategii w zakresie udzielania zezwoleń na zbieranie i transport odpadów z gmin objętych projektowanym systemem gospodarki odpadami

 koordynacja opracowywanych na obszarze gmin aktualizacji planów gospodarki odpadami.
1.1.2.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji


Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Roboty budowlane wraz z dostawą maszyn i urządzeń, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego.

1.1.2.1 Projektowanie

Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z Dokumentami Umowy i postanowienia Prawa Krajowego. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji, zapewniającą maksymalny stopień redukcji masy odpadów komunalnych składowanych w stosunku do masy odpadów przyjmowanych.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.
Ustalenia stron co do zakresu opracowań  
1. do zadań projektanta należy wykonanie map do celów projektowych oraz  badań geologiczno – inżynieryjnych  gruntu.

2. zadaniem projektanta będzie uzyskanie warunków technicznych od gestorów mediów.

3. projektant sporządzi materiały do uzyskania , decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu na budowę .
4.  projektant uzyska mapę własnościową terenu z zaznaczonymi granicami działek, numerami i wykazem właścicieli (w przypadku konieczności wejścia na grunty inne niż Gminy ).

5. w cenie projektu należy uwzględnić uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.   

6. projektant  uzyska  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i  decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach , zgody na realizację inwestycji oraz  pozwolenie wodno-prawne (jeżeli będzie konieczne )

7. na etapie opracowywania dokumentacja projektowa i koncepcja  muszą być   uzgadniane z Zamawiającym.

8. projekt budowlany należy opracować zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) oraz przepisami Prawa Budowlanego i przepisami szczególnymi.

9. projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.04.202.2072)

10. przedmiar robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2.09.2004 w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.04.202.2072)

11. specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót należy opracować zgodnie z  rozporządzeniem z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.04.202.2072)

12. założenia wyjściowe do kosztorysowania zostaną ustalone wspólnie pomiędzy  wykonawcą dokumentacji projektowej a inwestorem. W kosztach budowy zostaną  ujęte koszty  przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego.

13. formularze kosztorysu ofertowego należy wykonać na wzór tabeli przedmiarów robót dodatkowymi kolumnami: "cena jednostkowa" i "wartość"

       14. inwestorem w opracowaniach i dokumentacjach projektowych będzie: BIOM Sp. z o.o.
Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa Kraju, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in.:

1. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500, 
2. opracowanie planu zagospodarowania terenu,

3. opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, ze zm.) oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu do przeglądu 3 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w posiadaniu Inżyniera Kontraktu.
4. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, oraz przyłączenia do sieci energetycznej na pobór i dostawę energii elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,
5. opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościowa) Urządzeń i Materiałów, 
6.  opracowanie    planu    bezpieczeństwa    i    ochrony   zdrowia,    zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury  z   dnia   23   czerwca   2003   r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
7. opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót, uwzględniającego specyfikę prowadzenia inwestycji w warunkach funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zamawiający bezwzględnie wymaga od wykonawcy, aby prowadzenie Robót budowlanych w żaden sposób nie wpływało negatywnie na bieżącą eksploatację Zakładu. Z tego powodu projekt technologii i organizacji Robót winien uwzględniać bezkolizyjną eksploatacją Zakładu z prowadzonymi Robotami budowlanych.
7. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych
8. opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia, zawierających co najmniej:
· wyczerpujący  opis   zakresu   działania   i   możliwości  jakie   posiadają      instalacje, 

· opis trybu działania wszystkich systemów,

· schemat technologiczny instalacji,

· plan sytuacyjny instalacji oraz  rozmieszczenie Urządzeń,

· instrukcje i procedury uruchamiania,  eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

· procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

· procedury lokalizacji awarii,

· wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i materiałów eksploatacyjnych,

· wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją,

· schematy powykonawcze połączeń elektrycznych,  sterowniki programowania, dokumentację oprogramowania komputerów,

9.  dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) Maszyn i  Urządzeń, 

10. opracowanie Programu Prób Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
11. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, 

12. opracowanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej.
13. opracowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie zintegrowane, zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji.
14. opracowanie instrukcji eksploatacji wraz z instrukcjami stanowiskowymi.
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego 
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Kontraktu.

Forma dokumentacji technicznej

Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Inżynierem Kontraktu.

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia pięć egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest  w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.

Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

· Rysunki - format dwg.
· Tekst - format doc,
· Arkusze kalkulacyjne - format xls  - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły.
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD).
1.1.2.2.Roboty budowlane, dostawa i montaż sprzętu, maszyn i urządzeń 

W zakres zamówienia związany z budową i montażem urządzeń technicznych instalacji wchodzi:

1. Ustanowienie Kierownika Budowy,

2. Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dzienników Budowy na poszczególne obiekty,

3. Wytyczenie Robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów,
4. Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z warunkami kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem („FIDIC -żółta książka”) oraz przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:
· wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

· wykonanie niwelacji terenu,

· wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

· wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,

· dostawę i montaż wszystkich urządzeń technologicznych Zakładu Zagospodarowania Odpadów . 

5. Przeprowadzenie Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w Ofercie
efektów: technologicznego i ekologicznego i oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego,

6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z ustawą Prawo budowlane

7. Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

8. Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych,

9. Przeprowadzenie Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

10. Zagwarantowanie możliwości zakupu części zamiennych i zużywających się w okresie gwarancji, zgodnie z wykazem części zamiennych i zużywających się w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku części zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez Wykonawcę łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego, jest dłuższy niż 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyć te części zamienne i/lub zużywające się w ramach Robót zgodnie z przedłożonym Wykazem części zamiennych i zużywających się,

11. Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji,

12. Osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nie mniejszego niż deklarowany gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy, 

13. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Robót z każdego etapu realizacji, która następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej,

Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że roboty budowlane w ramach zadania budowy stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz w miejscowości Świerzbienie będą realizowane w warunkach funkcjonujących istniejących zakładów – Składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej, Augustowie i Świerzbieniach.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział podział Robót na Obiekty wykonawcze, które zapewnią Zamawiającemu prowadzenie niezakłóconej pracy Składowiska odpadów.

W ramach zadania : Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz w miejscowości Świerzbienie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” zostaną wykonane:

A) Budowa stacji przeładunkowej w Augustowie 
· Kontenerowy budynek socjalny ob. Nr 101
· Waga samochodowa ob. Nr 102
· Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej ob. Nr 104
· Place i parking ob. Nr 105
· Droga dojazdowa z drogi wojewódzkiej
· Pas zieleni izolacyjnej ob. Nr 109
· Zbiornik na ścieki deszczowe ob. Nr 106
· Zbiornik na ścieki sanitarne ob. Nr 108
· Pompownia wód opadowych ob. Nr 107
· ogrodzenie terenu ob. Nr 110
B) Budowa stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej;
· Kontenerowy budynek socjalny ob. Nr 101
· Waga samochodowa ob. Nr 104
· Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej ob. Nr 103
· Place i drogi ob. Nr 105
· Droga dojazdowa z drogi wojewódzkiej
· Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne ob. Nr  106
C) Budowa stacji przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie
· Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej ob. Nr 101
· Zbiornik na ścieki sanitarne ob. Nr 104
· Zbiornik na ścieki deszczowe ob. Nr 103
· Przyłącze wodociągowe

· Droga dojazdowa z drogi powiatowej

W ramach zadania: Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz w miejscowości Świerzbienie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II  Wykonawca dostarczy w ramach poszczególnych lokalizacji:

A) Budowa stacji przeładunkowej w Augustowie 
· Prasa stacjonarna- 1 szt
· Kontenery- 4 szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

· Samochód do przewozu odpadów ze stacji przeładunkowej, do przewozu załadunku 20 mg o poj. 23 m3- 1 szt
· przyczepa przystosowana do transportu kontenerów - 1 szt
· Budowa stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej;
· Prasa stacjonarna- 1 szt

· Kontenery- 3 szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

· Samochód do przewozu odpadów ze stacji przeładunkowej, do przewozu załadunku 20 mg o poj. 23 m3-1 szt

· przyczepa przystosowana do transportu kontenerów-1 szt
B) Budowa stacji przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie
· Prasa stacjonarna-1 szt
· Kontenery- 3 szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

· Samochód do przewozu odpadów ze stacji przeładunkowej, do przewozu załadunku 20 mg o poj. 23 m3
· przyczepa przystosowana do transportu kontenerów-1 szt
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym wymiary i parametry obiektów i urządzeń są orientacyjne. Wykonawca ma obowiązek dostosować wymiary i parametry obiektów i urządzeń do oferowanej przez siebie technologii. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektów technologicznych do Prób Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu  przez  Inżyniera Kontraktu nie  ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

1.1.3.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Zamawiającym jest :

BIOM Spółka z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły 

Projekt obejmuje 19 gmin, leżących na terenie czterech powiatów województwa podlaskiego.

Powiat augustowski:

miasto Augustów

gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska oraz Sztabin.

Powiat moniecki

gminy: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne.

Powiat sokólski:

gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola

Powiat grajewski:

miasto Grajewo

gminy: Grajewo, Rajgród.

Gminy zaznaczone pogrubioną czcionką są członkami Związku Komunalnego „Biebrza” (ZK Biebrza).

Jednostką Odpowiedzialną za Realizację projektu jest BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły. Spółka powstała 11 listopada 2002r. na mocy Aktu Notarialnego Rep. A nr 6542/2002 i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000158945 w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Białymstoku. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Jej założycielami były: Gmina Dąbrowa Białostocka, Mońki oraz Związek Komunalny Biebrza. 

W czerwcu 2005 roku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap I” Związek wniósł do Spółki majątek w postaci wkładu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego, obejmując większościowy pakiet udziałów. Spółka BIOM jest eksploatatorem Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Spółka prowadzi działalność na terenie 5-ciu gmin.

System gospodarki odpadami na terenie objętym projektem, pod względem organizacji zbiórki i wywozu odpadów podzielony jest między podmioty prywatne, gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne ze 100% udziałem gmin.

Usługą wywozu odpadów na obszarze objętym projektem zajmują się podmioty prywatne, podmioty będące jednostkami budżetowymi gmin oraz spółki komunalne, w których głównym udziałowcem jest gmina. Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych jest finansowany przez właścicieli nieruchomości. Odbiór selektywnie zebranych surowców w większości przypadków jest finansowany przez firmy zajmujące się odbiorem nieczystości stałych.

Na analizowanym obszarze usługi wywozu świadczą: P. U. – A. „ASTWA” Sp. z o. o. w Białymstoku, P.U. – H. MPO w Białymstoku, P. T. NECKO Sp. z o. o. w Augustowie, „BIOM” Sp. z o. o. Dolistowo Stare I, gm. Jaświły – utworzona przez Związek Komunalny „Biebrza” do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami, gminne zakłady komunalne w Mońkach, Rajgrodzie i Bargłowie Kościelnym, spółki komunalne ze 100% udziałem gmin w Dąbrowie Białostockiej i Grajewie oraz Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza”.

System unieszkodliwiania odpadów w gminach opiera się na składowaniu odpadów na 14 gminnych składowiskach. Ilość składowisk ulegnie zmniejszeniu, ponieważ nie wszystkie z obecnie eksploatowanych spełniają minimalne wymagania formalne i techniczne jak również część z nich zostanie niebawem zapełnionych. Po roku 2009 przewiduje się funkcjonowanie 7 obiektów.

Na analizowanym obszarze odpady są unieszkodliwiane głównie poprzez składowanie. Pozostała do wykorzystania pojemność użytkowa składowisk wynosi 219 678 m3. Pojemność ta jest możliwa do wykorzystania warunkowo, bowiem do końca 2009 roku będą funkcjonowały składowiska, które nie spełniają minimalnych wymagań formalnych, a zostały dopuszczone do dalszego funkcjonowania tylko ze względu na brak rozwiązań alternatywnych dla składowania odpadów. 

Na obszarze objętym projektowanym systemem gospodarki odpadami, gminy posiadają zaplecze techniczne do prowadzenia programów selektywnej zbiórki strumieni odpadów. Stanowi je Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, wyposażony w sortownię odpadów komunalnych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Moc przerobowa zakładu obecnie jest wystarczająca, jednakże biorąc pod uwagę konieczność wzrostu ilości wydzielanych odpadów (zgodnie z wymogami zapisanymi w KPGO), niezbędna jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym będzie stanowić główny ośrodek zagospodarowania odpadów na terenie projektu. Wymagane będzie jednak doposażenie, dzięki któremu usprawniona zostanie praca zakładu. Z kolei gminy nie posiadają żadnych możliwości technicznych dla ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. 
1.1.4. Dokumenty warunkujące wykonanie zadania

Dokumentami warunkującymi realizację  zadania Wykonanie 
projektu budowlanego oraz budowa stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz w miejscowości Świerzbienie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”  na postawie których, zostały przygotowane założenia techniczne są:

· Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

· Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego,

· Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatów, Miast i Gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego „Biebrza”,

· Studium Wykonalności projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” wykonane w 2008 r., aktualizowane w 2009 r.,

· Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”,

1.1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Po wybudowaniu stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz w miejscowości Świerzbienie oraz wykonaniu pozostałych zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” wraz z projektowanym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce Gm. Grajewo, system musi zapewnić możliwość realizacji wszystkich elementów zintegrowanego systemu gospodarki odpadami zgodnego z polskim i unijnym prawodawstwem oraz spełniającego najlepsze dostępne techniki i technologie. 

Wdrożenie systemu pozwoli na osiągnięcie celów krótkoterminowych i długoterminowych dla poszczególnych strumieni odpadów, przedstawionych w Krajowym, Wojewódzkim, Powiatowych i Gminnych Planach Gospodarki Odpadami:

 konieczność zamknięcia i rekultywacji do końca 2009 roku wszystkich składowisk nie spełniających standardów Unii Europejskiej, a w kolejnych latach składowisk zapełniających się,

 konieczność ograniczenia składowania odpadów organicznych do poziomu odpowiednio nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2010, nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 i nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2020 – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,

 konieczność ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

 konieczność podjęcia działań organizacyjnych i technicznych dla zwiększenia zakresu obsługi mieszkańców zbieraniem odpadów, w tym zbiórką selektywną.

 Selektywna zbiórka odpadów wymaga stworzenia zaplecza technicznego, gdzie zebrane odpady mogłyby być przetwarzane i doczyszczane. Brak takiego zaplecza jest szczególnie dotkliwy wobec wymagań przepisów, które nakazują w najbliższych latach zbieranie selektywnie następujących strumieni odpadów: wielkogabarytowych, budowlanych, zielonych, surowcowych, odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych a także osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 konieczność odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do poziomu odpowiednio minimum 60% i 38% dla roku 2010, 60% i 55-80% dla roku 2014

 konieczność wydzielenia w drodze selektywnej zbiórki odpadów budowlanych w ilości 50% w roku 2010, 80% w roku 2018

 konieczność rozbudowy systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania,

 konieczność rozbudowy systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania

 konieczność odzysku i recyklingu zużytych opon do poziomu odpowiednio 85% i 15% dla roku 2010, 100% i 20% dla roku 2018.

 konieczność objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców 19 gmin BSGO etap II oraz ujednolicenia systemu zbiórki i finansowania systemu gospodarki odpadami

 konieczność ochrony szczególnie cennych przyrodniczo obszarów regionu o unikalnych walorach w skali naszego kraju i kontynentu, należących do sieci Natura 2000 oraz zasobów przyrodniczych znajdujących się poza tymi obszarami a stanowiącymi o różnorodności biologicznej regionu.

Docelowy, zintegrowany systemem gospodarki odpadami składać się będzie z następujących elementów:

· powszechna edukacja ekologiczna na temat zasad postępowania z odpadami,

· system selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych, 

· obiektów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów tj:

· instalacje do sortowania odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki;

· instalacje do kompostowania odpadów biodegradowalnych lub ich stabilizacji,

· Stacje przeładunkowe w celu zorganizowania niezbędnej logistyki odpadów.
1.1.5.1. Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia będą realizowane wyłącznie na terenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej, Augustowie i w miejscowości Świerzbienie.

 Przy lokalizowaniu nowych budynków, budowli, sieci i instalacji należy uwzględnić usytuowanie już istniejących obiektów budowlanych, układ komunikacyjny, strefy największego obciążenia ruchem pojazdów, strefy obciążenia hałasem oraz warunki gruntowe i hydrogeologiczne.

1.1.5.2.Ogólne wymagania eksploatacyjne

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym.

Urządzenia należy projektować tylko takie, które są dopuszczone do pracy w Polsce i dla których zapewnione są w Polsce usługi serwisowe.

Zamawiający wymaga, aby:

· konstrukcje budynku, budowli oraz obiekty inżynierskie miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat,

· urządzenia mechaniczne i elektryczne zapewniały okres trwałości nie mniej niż 15 lat,

· odporność na korozję elementów metalowych zapewniały trwałość nie mniej niż 10 lat,

· sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne oraz armatury zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 40 lat,

· urządzenia technologiczne zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat,

· oprzyrządowanie i systemy sterowania zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat,

W czasie projektowania należy zwrócić uwagę na następujące rozwiązania architektoniczno-przestrzenne:

· tworzenie jednolitej formy przestrzennej,

· dopasowanie architektury do istniejącego otoczenia,

· rozmieści i rozwiązać obiekty tak aby tworzyły zwartą i symetrycznie zorganizowaną zabudowę terenu dającą możliwość monitoringu kluczowych punktów.

1.1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.1.6.1 Budowa stacji przeładunkowej w Augustowie

Kontenerowy budynek socjalny

Budynek socjalny przewidziany do zaprojektowania na terenie składowiska odpadów w Augustowie będzie miał charakter zabudowy modułowej. Budynek jest przeznaczony dla 2 pracowników, w tym jeden przebywający tylko okresowo (kierowca samochodu). W budynku znajduje się pomieszczenie biurowe dla pracownika obsługującego wagę i prasę oraz węzeł sanitarny. 

 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona budynek socjalny o powierzchni około 15 m2, o konstrukcji wykonanej ze stalowych kształtowników gorącowalcowanych lub zimnogiętych. Przed działaniem czynników zewnętrznych budynek chroniony będzie odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym, farba nawierzchniowa (kolor biały) – RAL 9010. Obiekt ogrzewany będzie elektrycznie.
Wymiary zewnętrzne budynku socjalno – sanitarnego powinny wynosić nie mniej niż 3,0 x 4,5 m, a wysokość w świetle nie mniej niż 2,5 m. Przewidywany, minimalny zakres robót będzie obejmował:

· przygotowanie terenu budowy,

· wykonanie konstrukcji szkieletu budynku wraz z dachem i pokryciem dachowym,

· wykonanie ścian zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym nie mniej niż 0,34 W/m²xK;

· wykonanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej,

· wykonanie wymaganych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych,

· wykonanie prac wykończeniowych,

· przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne,

· wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

· uporządkowanie terenu.

W budynku socjalnym powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia i instalacje:

· wodociągowa i kanalizacyjna,

· wentylacyjna,

· elektryczna,

· ogrzewania,

· telefoniczna,

· niezbędny sprzęt ppoż.

Wystrój i kolorystyka budynku ma być dostosowana do pozostałych obiektów .

Wielkość pomieszczeń powinna zapewniać spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)  

Waga samochodowa

Na terenie Stacji planuje się wybudowanie wagi samochodowej o wymiarach 3 x 18 m i tonażu 60 Mg. Proponuje się wybudowanie wagi na przeciwko budynku socjalnego w pewnej odległości od bramy wjazdowej aby swobodnie mógł zmieścić się samochód wjeżdżający na teren Stacji.

· długość – min. 18 m,

· szerokość wagi min. – 3,0 m,

· wyposażenie w min. 6 czujników tensometrycznych,

· zakres ważenia – do 60 Mg,

· waga musi spełniać wymagania Unii Europejskiej, GUM oraz OIML i być zatwierdzona do rozliczeń handlowych w III klasie dokładności,

· waga musi spełniać wymagania Polskiej Normy i Normy Europejskiej PN-EN 45501:1999, dotyczącej zagadnień metrologicznych wag nieautomatycznych,

· waga musi posiadać następujące zatwierdzenia metrologiczne:

· Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr PL 04 008

·   Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr PL 04 009

· Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr PL 04 010

· waga musi posiadać zewnętrzny wyświetlacz wykonany jako LED,

· waga musi posiadać drukarkę kwitową na papier ciągły.

· waga musi posiadać system rozliczeniowo-pomiarowy kompatybilny z oprogramowaniem istniejącym.

Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej
Ze względu na wysokość otworu wsypowego prasy konieczne jest wybudowanie rampy najazdowej w celu umożliwienia bezobsługowego zsypania odpadów bezpośrednio do prasy. 

Zbiornik na ścieki  deszczowe

W ramach tymczasowego gromadzenia ścieków deszczowych należy zaprojektować i wybudować otwarty, szczelny zbiornik ziemny pełniący funkcję retencyjno – ewaporacyjną. Założono łączną docelową powierzchnię zlewni  na 1955 m2 = 0,196 ha.

Ze względu na wysoki stan wód gruntowych przewiduje się zaprojektowanie zbiornika wyniesionego nad powierzchnie terenu o około 1,0 m. Przybliżone parametry zbiornika: wymiary 10 x 10 m i głębokość 1,5 m, pojemność całkowita zbiornika  55,5 m3, a pojemność użytkowa 39,25 m3. 

Parametry techniczne zbiornika:

· Wymiary w koronie: 10 m x 10 m, co daje P = 100 m2,

· Dno zbiornika: 1,0 m x 1,0 m

· Pochylenie ścian wewnętrznych zbiornika: 1:3

· Pojemność całkowita zbiornika: V = 55,5 m3

· Pojemność użytkowa zbiornika L = 39,25m3

· Powierzchnia po obrysie zbiornika: P = 361 m2.

Zbiornik na ścieki sanitarne

Wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia ścieków sanitarnych pochodzących z części socjalnej.. Zbiornik powinien być  usytuowany przy wjeździe na teren zakładu, co pozwoli na dobry dojazd w celu opróżnienia przez wozy asenizacyjne.

Planowane parametry zbiornika

długość [m] 2,1

szerokość [m] 2

głębokość [m] 1,2

pojemność całkowita [m3] 5,04

powierzchnia w rzucie [m2] 4,2

Pompownia wód opadowych

Ze względu na wyniesienie zbiornika nad powierzchnię terenu należy uwzględnić w projekcie  pompę do tłoczenia wody opadowej do zbiornika 
Place i parking

Na terenie Stacji wyznaczono 2 miejsca parkingowe. Nawierzchnia placów wykonana zostanie z asfaltobetonu. Powierzchnia projektowanych placów wynosi 1940 m2.

Droga dojazdowa z drogi wojewódzkiej

Dla zabezpieczenia logistyki niezbędne jest wybudowanie drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej. Według wstępnych szacunków powierzchnia planowanego dojazdu 2448 m2

Pas zieleni izolacyjnej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowiska odpadów” /Dz. U. Nr 61, poz. 548/, § 11, ust. 2 wokół składowiska odpadów będzie założony pas zieleni izolacyjnej o szerokości min. 10 m.

Przewidywana długość pasa zieleni wynosić będzie:

ok 904 m, a powierzchnia 9040 m2. 

Wykonanie pasa zieleni ochronnej  planowana jest od strony:

- północnej kwatery istniejącej oraz planowanej stacji przeładunkowej,

- południowej wzdłuż działki na której planowana jest stacja przeładunkowa,

- zachodniej na całej długości,

-  od strony wschodniej należy ją zaplanować.

Ogrodzenie terenu

Należy wykonać ogrodzenie terenu .Cały teren zakładu będzie ogrodzony siatką o wysokości: 1,8 m. Na teren zakładu będzie wjazd od strony północnej przez bramę o szerokości: 6 m. Długość nowego ogrodzenia wynosić będzie: ok. 600 m. Należy zachować istniejące ogrodzenie okalające istniejącą kwaterę przewidzianą do rekultywacji.

Prasa stacjonarna
W celu zmniejszenia kosztów transportu odpadów komunalnych z terenów odległych i zwiększenia stopnia zagęszczenia przewożonych odpadów zostanie zakupiona prasa stacjonarna . W skład stacji przeładunkowej wchodzić będzie prasa stacjonarna kontenerowa z podczepianym kontenerem. W kontenerze odbywać się będzie zagęszczanie, odpadów dostarczonych w pojemnikach kontenerowych typu KP w celu minimalizacji objętości dostarczonego odpadu.

Minimalne warunki techniczne:

Wydajność teoretyczna – min. 135 m3/h

Siła zgniotu  -ok. 320 kN

Wymiar otworu wrzutowego – min.  1000 x 1700 mm

Wrzut – wysokość ok. 1350 mm

Zabudowa otworu wrzutowego  do zasypu z taśmociągu

Licznik czasu pracy

Sygnalizacja napełnienia kontenera 70% i 100%
Kontenery 

Kontenery- 4 szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

Opis: Z dodatkowym wzmocnieniem poziomym ścian bocznych

Wymiary wewnętrzne: 
6500mm x 2380mm x 1500mm
Zabudowa: 3/5 mm
Pojemność: 23 m3 
Waga: 2520 kg
Samochód do przewozu odpadów

Zamawiający wymaga dostawy  specjalizowanego samochodu ciężarowego z zabudowa hakową właściwą do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 7000 mm (wg DIN 30722), dostosowanych  do holowania przyczep kontenerowych. Zamawiający wymaga, aby samochód spełniał następujące warunki:

· fabrycznie nowe,

· podwozie samochodu ciężarowego, wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową,

· silnik: 

· moc –min. 265 kW (360KM);

· klasa EURO5;

· skrzynia biegów – automatyczna,

· rama, sprzęg przyczepy - hak holowniczy z przyłączami elektrycznymi i pneumatycznymi do przyczepy, którego wytrzymałość musi odpowiadać dopuszczalnej masie całkowitej samochodu,

· elektroniczny system hamulcowy:

· hamulce tarczowe;

· kabina kierowcy musi być wyposażona przynajmniej w następujące urządzenia, z których każde powinno być wyraźnie widoczne z miejsca kierowcy i być oznakowane piktogramami:

· wskaźnik naładowania akumulatora lub miernik prądu ładowania;

· sterowanie systemem ogrzewania, odmrażania i zapobiegania zaparowaniu szyb;

· wskaźnik poziomu paliwa;

· sterowanie wycieraczkami i spryskiwaczami szyb;

· sygnały dźwiękowe lub wskaźniki wizualne informujące o stanie następujących układów i urządzeń:

· chłodzenie silnika;

· smarowanie silnika; 

· sygnalizacja ostrzegawcza świetlna (włączona);

· reflektor (-y) zewnętrzny (-e) (włączony (-e));

· główny wyłącznik (włączony);

· kabina kierowcy musi być wyposażona w:

· fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wzdłużna w zakresie 200 mm, regulacją wysokości w zakresie 125 mm, 

· zintegrowane pasy bezpieczeństwa;

· elektronicznie sterowany tachograf,

· elementy zewnętrzne kabiny:

· zawieszenie kabiny – mechaniczne; 

· stalowy zderzak;

· lusterka wsteczne, lusterko szerokokątne, lusterko krawężnikowe;

· ogrzewane lusterka;

· narożne owiewki (w kolorze kabiny);

· Zabudowa hakowa:

· urządzenie hakowe przeznaczone do załadunku i wyładunku kontenerów wykonanych wg normy DIN 30722 o pojemności od 16 do 40 m³ i długości od 5,5 do 7 m;

· wznios ucha na wysokości maks. 1570 mm;

· maksymalny udźwig dźwignika hakowego 13500 kg;

· nadbudowa załadowczo-wyładowcza wyposażona w elementy zaczepowo-blokujące;

· sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny kierowcy;

· dopuszczalna masa całkowita – 26000 kg.

Przyczepa przystosowana do transportu kontenerów.

Zamawiający wymaga dostawy  przyczepy do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 7000 mm (wg DIN 30722). Przyczepy muszą spełniać następujące warunki:

· fabrycznie nowe,

· ładowność – min. 16 Mg,

· poduszki pneumatyczne,

· hamulce tarczowe,

· instalacja hamulcowa z ABS,

· hamulec pomocniczy (postojowy – mechaniczny),

· zderzak,

· dyszel,

· kliny pod koła,

· instalacja elektryczna.

1.1.6.2 Budowa stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej

Kontenerowy budynek socjalny

Budynek socjalny przewidziany do zaprojektowania na terenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej będzie miał charakter zabudowy modułowej. Budynek przeznaczony jest dla 4 – 5 pracowników obsługujących składowisko odpadów jak i stację przeładunkową. W budynku znajdować się będzie pomieszczenie biurowe dla pracownika obsługującego wagę i prasę oraz szatnie wraz z węzłem sanitarnym dla kierowców obsługujących składowisko.

 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona budynek socjalny o powierzchni około 15 m2, o konstrukcji wykonanej ze stalowych kształtowników gorącowalcowanych lub zimnogiętych. Przed działaniem czynników zewnętrznych budynek chroniony będzie odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym, farba nawierzchniowa (kolor biały) – RAL 9010. Obiekt ogrzewany będzie elektrycznie.
Wymiary zewnętrzne budynku socjalno – sanitarnego powinny wynosić nie mniej niż 3,0 x 4,5 m, a wysokość w świetle nie mniej niż 2,5 m. Przewidywany, minimalny zakres robót będzie obejmował:

· przygotowanie terenu budowy,

· wykonanie konstrukcji szkieletu budynku wraz z dachem i pokryciem dachowym,

· wykonanie ścian zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym nie mniej niż 0,34 W/m²xK;

· wykonanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej,

· wykonanie wymaganych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych,

· wykonanie prac wykończeniowych,

· przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne,

· wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

· uporządkowanie terenu.

W budynku socjalnym powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia i instalacje:

· wodociągowa i kanalizacyjna,

· wentylacyjna,

· elektryczna,

· ogrzewania,

· telefoniczna,

· niezbędny sprzęt ppoż.

Wystrój i kolorystyka budynku ma być dostosowana do pozostałych obiektów .

Wielkość pomieszczeń powinna zapewniać spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)  

Waga samochodowa

Na terenie Stacji planuje się wybudowanie wagi samochodowej o wymiarach 3 x 18 m i tonażu 60 Mg. Proponuje się wybudowanie wagi na przeciwko budynku socjalnego w pewnej odległości od bramy wjazdowej aby swobodnie mógł zmieścić się samochód wjeżdżający na teren Stacji.

· długość – min. 18 m,

· szerokość wagi min. – 3,0 m,

· wyposażenie w min. 6 czujników tensometrycznych,

· zakres ważenia – do 60 Mg,

· waga musi spełniać wymagania Unii Europejskiej, GUM oraz OIML i być zatwierdzona do rozliczeń handlowych w III klasie dokładności,

· waga musi spełniać wymagania Polskiej Normy i Normy Europejskiej PN-EN 45501:1999, dotyczącej zagadnień metrologicznych wag nieautomatycznych,

· waga musi posiadać następujące zatwierdzenia metrologiczne:

· Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr PL 04 008

·   Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr PL 04 009

· Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr PL 04 010

· waga musi posiadać zewnętrzny wyświetlacz wykonany jako LED,

· waga musi posiadać drukarkę kwitową na papier ciągły.

· waga musi posiadać system rozliczeniowo-pomiarowy kompatybilny z oprogramowaniem istniejącym.

Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej
Ze względu na wysokość otworu wsypowego prasy konieczne jest wybudowanie rampy najazdowej w celu umożliwienia bezobsługowego zsypania odpadów bezpośrednio do prasy. 

Zbiornik  bezodpływowy na ścieki sanitarne

Zbiornik bezodpływowy zastosowany będzie do gromadzenia ścieków sanitarnych pochodzących z części socjalnej. Zbiornik został tak usytuowany aby umożliwić dobry dojazd w celu opróżnienia przez wozy asenizacyjne.

Dobór zbiornika ścieków sanitarnych

- średnica [m]  2,50

- głębokość [m] 1,10

- pojemność całkowita [m3] 5,40

- powierzchnia w rzucie [m2] 4,91

Place i drogi

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planuje się budowę utwardzonego placu w miejscu ustawienia stacjonarnej prasy kontenerowej z podczepionym kontenerem. Ponadto droga dojazdowa, która obecnie posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną, w związku z planowaną budową stacji przeładunkowej zostanie utwardzona na odcinku od wjazdu na teren składowiska do placu, na którym ustawiona zostanie prasa kontenerowa.. Powierzchnia projektowanych placów wynosi 1647,67 m2. Woda z dróg i placów odprowadzona będzie do istniejącego zbiornika p.poż
Droga dojazdowa z drogi wojewódzkiej

Dla zabezpieczenia logistyki niezbędne jest wybudowanie drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej. Według wstępnych szacunków powierzchnia planowanego dojazdu 450 m2
Prasa stacjonarna
W celu zmniejszenia kosztów transportu odpadów komunalnych z terenów odległych i zwiększenia stopnia zagęszczenia przewożonych odpadów zostanie zakupiona prasa stacjonarna. W skład stacji przeładunkowej wchodzić będzie prasa stacjonarna kontenerowa z podczepianym kontenerem. W kontenerze odbywać się będzie zagęszczanie, odpadów dostarczonych w pojemnikach kontenerowych typu KP w celu minimalizacji objętości dostarczonego odpadu.

Minimalne warunki techniczne:

Wydajność teoretyczna – min. 135 m3/h

Siła zgniotu  -ok. 320 kN

Wymiar otworu wrzutowego – min.  1000 x 1700 mm

Wrzut – wysokość ok. 1350 mm

Zabudowa otworu wrzutowego  do zasypu z taśmociągu

Licznik czasu pracy

Sygnalizacja napełnienia kontenera 70% i 100%
Kontenery 

Kontenery- 3 szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

Opis: Z dodatkowym wzmocnieniem poziomym ścian bocznych

Wymiary wewnętrzne: 
6500mm x 2380mm x 1500mm
Zabudowa: 3/5 mm
Pojemność: 23 m3 
Waga: 2520 kg
Samochód do przewozu odpadów

Zamawiający wymaga dostawy  specjalizowanego samochodu ciężarowego z zabudowa hakową właściwą do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 7000 mm (wg DIN 30722), dostosowanych  do holowania przyczep kontenerowych. Zamawiający wymaga, aby samochód spełniał następujące warunki:

· fabrycznie nowe,

· podwozie samochodu ciężarowego, wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową,

· silnik: 

· moc –min. 265 kW (360KM);

· klasa EURO5;

· skrzynia biegów – automatyczna,

· rama, sprzęg przyczepy - hak holowniczy z przyłączami elektrycznymi i pneumatycznymi do przyczepy, którego wytrzymałość musi odpowiadać dopuszczalnej masie całkowitej samochodu,

· elektroniczny system hamulcowy:

· hamulce tarczowe;

· kabina kierowcy musi być wyposażona przynajmniej w następujące urządzenia, z których każde powinno być wyraźnie widoczne z miejsca kierowcy i być oznakowane piktogramami:

· wskaźnik naładowania akumulatora lub miernik prądu ładowania;

· sterowanie systemem ogrzewania, odmrażania i zapobiegania zaparowaniu szyb;

· wskaźnik poziomu paliwa;

· sterowanie wycieraczkami i spryskiwaczami szyb;

· sygnały dźwiękowe lub wskaźniki wizualne informujące o stanie następujących układów i urządzeń:

· chłodzenie silnika;

· smarowanie silnika; 

· sygnalizacja ostrzegawcza świetlna (włączona);

· reflektor (-y) zewnętrzny (-e) (włączony (-e));

· główny wyłącznik (włączony);

· kabina kierowcy musi być wyposażona w:

· fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wzdłużna w zakresie 200 mm, regulacją wysokości w zakresie 125 mm, 

· zintegrowane pasy bezpieczeństwa;

· elektronicznie sterowany tachograf,

· elementy zewnętrzne kabiny:

· zawieszenie kabiny – mechaniczne; 

· stalowy zderzak;

· lusterka wsteczne, lusterko szerokokątne, lusterko krawężnikowe;

· ogrzewane lusterka;

· narożne owiewki (w kolorze kabiny);

· Zabudowa hakowa:

· urządzenie hakowe przeznaczone do załadunku i wyładunku kontenerów wykonanych wg normy DIN 30722 o pojemności od 16 do 40 m³ i długości od 5,5 do 7 m;

· wznios ucha na wysokości maks. 1570 mm;

· maksymalny udźwig dźwignika hakowego 13500 kg;

· nadbudowa załadowczo-wyładowcza wyposażona w elementy zaczepowo-blokujące;

· sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny kierowcy;

· dopuszczalna masa całkowita – 26000 kg.

Przyczepa przystosowana do transportu kontenerów.

Zamawiający wymaga dostawy  przyczepy do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 7000 mm (wg DIN 30722). Przyczepy muszą spełniać następujące warunki:

· fabrycznie nowe,

· ładowność – min. 16 Mg,

· poduszki pneumatyczne,

· hamulce tarczowe,

· instalacja hamulcowa z ABS,

· hamulec pomocniczy (postojowy – mechaniczny),

· zderzak,

· dyszel,

· kliny pod koła,

· instalacja elektryczna.

1.1.6.3 Budowa stacji przeładunkowej w  miejscowości Świerzbienie
Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej
Ze względu na wysokość otworu wsypowego prasy konieczne jest wybudowanie rampy najazdowej w celu umożliwienia bezobsługowego zsypania odpadów bezpośrednio do prasy. 

Zbiornik na ścieki deszczowe

Zgodnie z dokumentacją projektu, zgodnie z technologią dobrano zbiornik o pojemności użytkowej V= 89,00 m3
Zbiornik na ścieki sanitarne

Zgodnie z dokumentacją projektu, zgodnie z technologią dobrano  zbiornik o pojemności V= 5,0 m3
Przyłącze wodociągowe na teren składowiska oraz instalacje wodno- kanalizacyjne na terenie składowiska

Ze względu na konieczność zapewnienia wody do celów socjalnych i technologicznych należy zaprojektować i wykonać przyłącze wodociągowe na teren składowiska o średnicy 100 mm i długości ok.. 2000 m oraz adekwatnie do potrzeb instalacje wod- kan na terenie składowiska

Prasa stacjonarna
W celu zmniejszenia kosztów transportu odpadów komunalnych z terenów odległych i zwiększenia stopnia zagęszczenia przewożonych odpadów zostanie zakupiona prasa stacjonarna. W skład stacji przeładunkowej wchodzić będzie prasa stacjonarna kontenerowa z podczepianym kontenerem. W kontenerze odbywać się będzie zagęszczanie, odpadów dostarczonych w pojemnikach kontenerowych typu KP w celu minimalizacji objętości dostarczonego odpadu.
Minimalne warunki techniczne:

Wydajność teoretyczna – min. 135 m3/h

Siła zgniotu  -ok. 320 kN

Wymiar otworu wrzutowego – min.  1000 x 1700 mm

Wrzut – wysokość ok. 1350 mm

Zabudowa otworu wrzutowego  do zasypu z taśmociągu

Licznik czasu pracy

Sygnalizacja napełnienia kontenera 70% i 100%
Droga dojazdowa z drogi powiatowej
Dla zabezpieczenia logistyki niezbędne jest wybudowanie drogi dojazdowej do drogi powiatowej. Według wstępnych szacunków powierzchnia planowanego dojazdu 2100m2
Kontenery 

Kontenery- 3 szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

Opis: Z dodatkowym wzmocnieniem poziomym ścian bocznych

Wymiary wewnętrzne: 
6500mm x 2380mm x 1500mm
Zabudowa: 3/5 mm
Pojemność: 23 m3 
Waga: 2520 kg
Samochód do przewozu odpadów

Zamawiający wymaga dostawy  specjalizowanego samochodu ciężarowego z zabudowa hakową właściwą do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 7000 mm (wg DIN 30722), dostosowanych  do holowania przyczep kontenerowych. Zamawiający wymaga, aby samochód spełniał następujące warunki:

· fabrycznie nowe,

· podwozie samochodu ciężarowego, wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową,

· silnik: 

· moc –min. 265 kW (360KM);

· klasa EURO5;

· skrzynia biegów – automatyczna,

· rama, sprzęg przyczepy - hak holowniczy z przyłączami elektrycznymi i pneumatycznymi do przyczepy, którego wytrzymałość musi odpowiadać dopuszczalnej masie całkowitej samochodu,

· elektroniczny system hamulcowy:

· hamulce tarczowe;

· kabina kierowcy musi być wyposażona przynajmniej w następujące urządzenia, z których każde powinno być wyraźnie widoczne z miejsca kierowcy i być oznakowane piktogramami:

· wskaźnik naładowania akumulatora lub miernik prądu ładowania;

· sterowanie systemem ogrzewania, odmrażania i zapobiegania zaparowaniu szyb;

· wskaźnik poziomu paliwa;

· sterowanie wycieraczkami i spryskiwaczami szyb;

· sygnały dźwiękowe lub wskaźniki wizualne informujące o stanie następujących układów i urządzeń:

· chłodzenie silnika;

· smarowanie silnika; 

· sygnalizacja ostrzegawcza świetlna (włączona);

· reflektor (-y) zewnętrzny (-e) (włączony (-e));

· główny wyłącznik (włączony);

· kabina kierowcy musi być wyposażona w:

· fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wzdłużna w zakresie 200 mm, regulacją wysokości w zakresie 125 mm, 

· zintegrowane pasy bezpieczeństwa;

· elektronicznie sterowany tachograf,

· elementy zewnętrzne kabiny:

· zawieszenie kabiny – mechaniczne; 

· stalowy zderzak;

· lusterka wsteczne, lusterko szerokokątne, lusterko krawężnikowe;

· ogrzewane lusterka;

· narożne owiewki (w kolorze kabiny);

· Zabudowa hakowa:

· urządzenie hakowe przeznaczone do załadunku i wyładunku kontenerów wykonanych wg normy DIN 30722 o pojemności od 16 do 40 m³ i długości od 5,5 do 7 m;

· wznios ucha na wysokości maks. 1570 mm;

· maksymalny udźwig dźwignika hakowego 13500 kg;

· nadbudowa załadowczo-wyładowcza wyposażona w elementy zaczepowo-blokujące;

· sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny kierowcy;

· dopuszczalna masa całkowita – 26000 kg.
Przyczepa przystosowana do transportu kontenerów.

Zamawiający wymaga dostawy  przyczepy do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 7000 mm (wg DIN 30722). Przyczepy muszą spełniać następujące warunki:

· fabrycznie nowe,

· ładowność – min. 16 Mg,

· poduszki pneumatyczne,

· hamulce tarczowe,

· instalacja hamulcowa z ABS,

· hamulec pomocniczy (postojowy – mechaniczny),

· zderzak,

· dyszel,

· kliny pod koła,

· instalacja elektryczna.

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.2.1.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA TERENU PRAC 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Inżynier będzie występował na piśmie do Użytkownika. Pisma te powinny być przedłożone co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni, dokona usunięcia zakwalifikowanych drzew i krzewów po uzyskaniu decyzji administracyjnej oraz zgodnie z  tą decyzją dokona nasadzeń bądź innych działań kompensacyjnych określonych w decyzji.
1.2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO ARCHITEKTURY 

Budynki i budowle należy wkomponować w otoczenie w sposób zapewniający zharmonizowanie z krajobrazem. Architektura budynków winna nawiązywać do istniejących budynków.

Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania budynków o układach konstrukcyjnych poprzecznych lub podłużnych, parterowych, niepodpiwniczonych, przekrytych dachami dwuspadowymi o odpowiednim nachyleniu.
1.2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI 

Płyty i ławy fundamentowe żelbetowe. Elementy konstrukcji budynku socjalnego metalowe (stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy).

Ściany w budynku socjalnym:

· płyty warstwowe pokryte blachami stalowymi ocynkowanymi powlekanymi, 
lub lakierowanymi proszkowo, wypełnione pianka poliuretanową Uk<0,22 W/m2K.Ściany oporowe - żelbetowe.

Dach w budynku socjalnym:
· blacha trapezowa,

· folia wiatroizolacyjna,

· wełna mineralna,

· folia paroizolacyjna,

· płyty włóknowo-gipsowe.
1.2.4.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż określone poniżej. 

Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe i o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących w oddziale „Składowisko odpadów”.

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym. oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom, a w szczególności:

· produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych części stałych) i nie mogą być ulegać biodegradacji,

· produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Wykonawca  zastosuje materiały i izolacyjne zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem konstrukcyjnym.
1.2.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO WYKOŃCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Elewacje ścian z płyt warstwowych w kolorze RAL 1015.

Obróbki blacharskie oraz system łączników dla zewnętrznej warstwy płyt warstwowych w kolorze płyt warstwowych.

Parapety zewnętrzne systemowe w kolorze dachu RAL 3013 lub kształtki parapetowe klinkierowe w kolorze jak cokoły.

Rynny i rury spustowe PVC, włączone w system odprowadzania wód deszczowych oddziału „Składowisko odpadów”. U góry rur spustowych zastosować koszyczki systemowe zapobiegające dostawaniu się piór ptasich, liści itp.

Drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 6011, Uk<1,4 W/m2K. Alternatywnie drzwi zewnętrzne aluminiowe (malowane proszkowo w kolorze RAL 6011) lub drzwi drewniane malowane na kolor RAL 6011. 

Okna PCV w pomieszczeniach administracyjno-biurowych rozwierno-uchylne, białe z nawiewnikami i mikrowentylacją, Uk<2,0 W/m2K, o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa pracy, Parapety wewnętrzne białe, systemowe, dostosowane do typu okien.

Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności.
,
1.2.6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO INSTALACJI 

Wszystkie instalacje w budynkach powinny mieć podłączenia do systemu sieci wewnątrzzakładowych.

1.2.6.1 Instalacje wodociągowe

Instalacje wewnętrzne wodociągowe wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywa sztucznego. Przewody instalacji c.w. (zasilające i cyrkulacyjne) należy izolować cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzić należy w bruzdach ściennych. Po wykonaniu  instalację  wodociągową poddać  należy  próbie  szczelności,   przepłukać i zdezynfekować.

1.2.6.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej
Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką i wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji sanitarnej.

1.2.6.3 Wyposażenie sanitarne
Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe - handlowe. Umywalki, miski ustępowe, pisuary, bidety ceramiczne białe; zlewy ze stali nierdzewnej; kratki ściekowe, podłogowe korytka odwodnienia liniowego.

Poszczególne   punkty   zrzutu   ścieków   odprowadzone   powinny   zostać   przez   piony kanalizacyjne. Ściany przegród kabin prysznicowych murowane, o wysokości min. 200 mm, wyłożone glazurą ceramiczną w kolorze jasnopopielatym, z zasłonkami.

1.2.6.4 Instalacje co.
Nie przewiduje się. Wykonawca zaproponuje ogrzewanie pomieszczeń za pomocą ogrzewania podłogowego lub grzejników elektrycznych.

1.2.6.5 Instalacje wentylacji
Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system wentylacji grawitacyjny i/lub mechaniczny w pomieszczeniach budynków dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami.

We wszystkich pomieszczeniach wc Zamawiający wymaga zainstalowania wentylatorów mechanicznych z czasowym wyłącznikiem.

1.2.6.6 Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne
Budynek socjalny

Instalacja wentylacji:

· budynek socjalny powinien być wyposażony w wentylację grawitacyjną.

Instalacja ogrzewania:

· ogrzewanie budynku socjalnego należy zaprojektować na temperaturę obliczeniową zewnętrzną -24°C,

· ogrzewanie elektryczne podłogowe lub grzejniki elektryczne,

 w budynku socjalnym dopuszcza się stosowanie urządzeń grzewczo - wentylacyjnych.

Instalacja wody pitnej:

· należy doprowadzić instalację wody pitnej do celów socjalnych,

· ogrzewanie wody za pomocą podgrzewaczy pojemnościowych o pojemności minimum 80 dm3.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa:

· kanalizacja sanitarna - winna zapewnić odprowadzenie wszystkich ścieków powstających na terenie budynku socjalnego. Włączenie kanalizacji do pompowni odcieków. Materiał przewodu - PVC lub PE.

· Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do czyszczaczy i odcinków rewizyjnych. 

· rynny i rury spustowe odprowadzające wody deszczowe mogą być wykonane z tworzywa sztucznego.
1.2.6.7 Instalacje elektryczne
Budynek socjalny

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia - oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być zaprojektowane po 4 gniazda wtykowe. Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w listwach. Oprócz oświetlenia energia elektryczna będzie wykorzystywana do przygotowania posiłków (kuchnie elektryczne 4-palnikowe z piekarnikiem) i wytwarzanie cieplej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń.

1.2.6.8 Instalacja odwadniająca
Instalację odprowadzającą wody deszczowe ze składowiska stanowić będzie system rowów ziemnych zbudowany z prefabrykatów korytkowych, żelbetowych 0,75 m. Rów będzie dodatkowo uszczelniony zaprawą cementową 1:2, a następnie wykonana zostanie podbudowa rowu z chudego betonu B-10 o grubości 0,05 m. 

1.2.6.9 Instalacja przeciwpożarowa
W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego wykonana zostanie sieć wodociągowa biegnąca wokół kwatery składowiska. Zasilanie sieci odbywać się będzie z istniejącego wodociągu . Sieć wykonana będzie z przewodów PVC 110 mm, uzbrojonej w hydranty naziemne 80 mm w niezbędnej ilości oraz w sposób zapewniający minimalne ciśnienie zgodnie z wymogami przepisów ochrony pożarowej.

1.2.7.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO WYKOŃCZENIA
Wykończenie ścian

· szatnie, wc, łazienki - glazura do sufitu,

· pomieszczenia administracyjne i pozostałe pomieszczenia zaplecza - farba emulsyjna,

Posadzki

W pomieszczeniach administracyjnych, szatniach, wc, łazienkach i kuchniach - terakota antypoślizgowa.

Sufity

Pomieszczenia zaplecza socjalnego z płyt warstwowych. W halach i wiatach sufity zbędne. Pomieszczenia administracyjne i zaplecza socjalnego powinny mieć wysokość min. 2,5 m. Ograniczenie wysokości można uzyskać stosując sufit podwieszony.

Okna i drzwi

Przewiduje się zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Profile tłoczone np. systemu NC 45 INT, lub porównywalnego, system okienno-drzwiowy przylgowy:

Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza - podwójna uszczelka przylgowa. Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej.

Grubość szklenia 9,5 -36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydła okiennego 52 mm. 

Podstawowe wymiary profili: rama stała 45 mm gr, skrzydło okienne 45 mm skrzydło drzwiowe 45 mm.

Zakładka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm. Zakładka pomiędzy rama stałą a skrzydłem 7 mm.

System NC 68 STH, lub porównywalny,: podstawowe wymiary profili :rama stała seria płaska 60 mm grubości skrzydło okienne 68, skrzydło drzwiowe 60 mm.

Pomosty, schody, balustrady, poręcze.

Pomosty technologiczne, schody-stal kwasoodporna. Balustrady, poręcze - stal kwasoodporna. Kratki na pomostach - stal kwasoodporna lub tworzywo sztuczne. Dopuszcza się wykonanie schodów i pomostów nie technologicznych z żelbetu.

Kolorystyka

Zamawiający wymaga aby kolorystyka zewnętrzna budynków została wykonana w tonacjach jasnych i ciepłych.
1.2.8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOSTAW SPRZĘTU, ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN I URZĄDZEŃ 

Kontenery  x10

. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

Opis: Z dodatkowym wzmocnieniem poziomym ścian bocznych

Wymiary wewnętrzne: 
6500mm x 2380mm x 1500mm
Zabudowa: 3/5 mm
Pojemność: 23 m3 
Waga: 2520 kg
Samochód do przewozu odpadów x 3

Zamawiający wymaga dostawy  specjalizowanego samochodu ciężarowego z zabudowa hakową właściwą do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 7000 mm (wg DIN 30722), dostosowanych  do holowania przyczep kontenerowych. Zamawiający wymaga, aby samochód spełniał następujące warunki:

· fabrycznie nowe,

· podwozie samochodu ciężarowego, wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową,

· silnik: 

· moc –min. 265 kW (360KM);

· klasa EURO5;

· skrzynia biegów – automatyczna,

· rama, sprzęg przyczepy - hak holowniczy z przyłączami elektrycznymi i pneumatycznymi do przyczepy, którego wytrzymałość musi odpowiadać dopuszczalnej masie całkowitej samochodu,

· elektroniczny system hamulcowy:

· hamulce tarczowe;

· kabina kierowcy musi być wyposażona przynajmniej w następujące urządzenia, z których każde powinno być wyraźnie widoczne z miejsca kierowcy i być oznakowane piktogramami:

· wskaźnik naładowania akumulatora lub miernik prądu ładowania;

· sterowanie systemem ogrzewania, odmrażania i zapobiegania zaparowaniu szyb;

· wskaźnik poziomu paliwa;

· sterowanie wycieraczkami i spryskiwaczami szyb;

· sygnały dźwiękowe lub wskaźniki wizualne informujące o stanie następujących układów i urządzeń:

· chłodzenie silnika;

· smarowanie silnika; 

· sygnalizacja ostrzegawcza świetlna (włączona);

· reflektor (-y) zewnętrzny (-e) (włączony (-e));

· główny wyłącznik (włączony);

· kabina kierowcy musi być wyposażona w:

· fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wzdłużna w zakresie 200 mm, regulacją wysokości w zakresie 125 mm, 

· zintegrowane pasy bezpieczeństwa;

· elektronicznie sterowany tachograf,

· elementy zewnętrzne kabiny:

· zawieszenie kabiny – mechaniczne; 

· stalowy zderzak;

· lusterka wsteczne, lusterko szerokokątne, lusterko krawężnikowe;

· ogrzewane lusterka;

· narożne owiewki (w kolorze kabiny);

· Zabudowa hakowa:

· urządzenie hakowe przeznaczone do załadunku i wyładunku kontenerów wykonanych wg normy DIN 30722 o pojemności od 16 do 40 m³ i długości od 5,5 do 7 m;

· wznios ucha na wysokości maks. 1570 mm;

· maksymalny udźwig dźwignika hakowego 13500 kg;

· nadbudowa załadowczo-wyładowcza wyposażona w elementy zaczepowo-blokujące;

· sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny kierowcy;

· dopuszczalna masa całkowita – 26000 kg.
Przyczepa przystosowana do transportu kontenerów x 3
Zamawiający wymaga dostawy  przyczepy do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 7000 mm (wg DIN 30722). Przyczepy muszą spełniać następujące warunki:

· fabrycznie nowe,

· ładowność – min. 16 Mg,

· poduszki pneumatyczne,

· hamulce tarczowe,

· instalacja hamulcowa z ABS,

· hamulec pomocniczy (postojowy – mechaniczny),

· zderzak,

· dyszel,

· kliny pod koła,

· instalacja elektryczna.

Prasa stacjonarna x 3

W celu zmniejszenia kosztów transportu odpadów komunalnych z terenów odległych i zwiększenia stopnia zagęszczenia przewożonych odpadów zostanie zakupiona prasa stacjonarna . W skład stacji przeładunkowej wchodzić będzie prasa stacjonarna kontenerowa z podczepianym kontenerem. W kontenerze odbywać się będzie zagęszczanie, odpadów dostarczonych w pojemnikach kontenerowych typu KP w celu minimalizacji objętości dostarczonego odpadu.

Minimalne warunki techniczne:

Wydajność teoretyczna – min. 135 m3/h

Siła zgniotu  -ok. 320 kN

Wymiar otworu wrzutowego – min.  1000 x 1700 mm

Wrzut – wysokość ok. 1350 mm

Zabudowa otworu wrzutowego  do zasypu z taśmociągu

Licznik czasu pracy

Sygnalizacja napełnienia kontenera 70% i 100%
 1.2.9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ogrodzenie składowiska 

Ogrodzenie składowiska będzie wykonane z siatki o wysokości 1,8  m. 

Zjazd z drogi krajowej, powiatowej na teren składowiska, drogi i place manewrowe utwardzone

Drogi, place utwardzone i ich systemy odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia przez Inżyniera. Należy zapewnić:

· miejsca parkingowe
· place utwardzone,

· chodniki dookoła wszystkich budynków.

Konstrukcja stanowisk postojowych samochodów osobowych powinna przedstawiać się następująco:

· podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm,

· kostka betonowa C25/30 wibroprasowana grubości min 6 cm.

Dla często używanych wejść (to znaczy dla wszystkich drzwi zewnętrznych do budynków i do głównych wiat), należy doprowadzić chodniki o szerokości minimum 900 mm. 

Chodniki dookoła budynków i wiat powinny mieć szerokość 600 mm.

Konstrukcja chodników powinna wyglądać następująco:

· podsypka piaskowa grubości 5 cm

· kostka betonowa C25/30, wibroprasowana grubości 8 cm.

Wszystkie drogi powinny być z krawężnikami.

Należy wykonać krawężniki stojące dla chodników, obok których zlokalizowane są instalacje podziemne, dla chodników, które wpływają na estetykę obiektu oraz które są w pobliżu budynków. W pozostałych miejscach krawężniki powinny być równe z powierzchnia, chodnika.

Krawężniki chodników powinny być wykonane z elementów betonowych. 

Wszystkie chodniki i krawężniki muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych.

Projekt dróg wewnętrznych

Projekt nawierzchni dróg i placów utwardzonych powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, należy założyć eksploatacyjną żywotność nawierzchni równą 50 lat i odporność na ruch wynikający z prowadzonych robót.

Sugerowana konstrukcja dróg wewnętrznych:

· warstwa odsączająca piaskowa (żwirowa) grubości 10 cm,

· podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm,

· podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm grubości 8 cm według PN-S-96025:2000,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm grubości 6 cm według PN-S-96025:2000,

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm grubości 5 cm według PN-S-96025:2000,

Pomiędzy wszystkimi warstwami należy wykonać skropienie międzywarstwowe przy zastosowaniu emulsji K1-50 w ilości zgodnej z PN-S-96025:2000.

Konstrukcja i wykończenie dróg i placów utwardzonych powinny być odporne na działanie oleju napędowego i rozlewów chemikaliów.

Projekt odwodnienia

Wykonawca powinien zaprojektować i wybudować system kanalizacji do odprowadzania wody deszczowej z dachów i placów utwardzonych.

Powinien on składać się z rynien, rur spustowych, kanalizacji i rowów otwartych i ułożonych z odpowiednimi spadkami. W miejscach gdzie drogi są wykończone po obu stronach wystającymi krawężnikami, drogi i place będą odwodnione przez kratki ściekowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

1.2.10. POZOSTAŁE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika Stacji przeładunkowych. W tym celu Inżynier będzie występował na piśmie do Użytkownika. Pisma te powinny być przedłożone co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
1.2.10.1.  WW-00.00.00 - WARUNKI OGÓLNE 
1.2.10.1.1. Przedmiot niniejszych wymagań

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących zaprojektowania, wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania Wykonanie 
projektu budowlanego oraz budowa stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz w miejscowości Świerzbienie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

W zakres zadania wchodzi:

· właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót,

· właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa obiektów, dostaw i montaż maszyn  i urządzeń oraz sprzętu,
· przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie.
1.2.10.1.2. Zakres stosowania Wymagań.

Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) 

1.2.10.1.3. Przedmiot Kontraktu

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektów, dostawa maszyn i urządzeń.

Inwestycja będzie się składała z następujących obiektów:
1. Budowa stacji przeładunkowej w Augustowie 

· Kontenerowy budynek socjalny
· waga samochodowa
· Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej
· Place i parking

· Droga dojazdowa z drogi wojewódzkiej

· Pas zieleni izolacyjnej

· Zbiornik na ścieki deszczowe

· Zbiornik na ścieki sanitarne

· Pompownia wód opadowych

· ogrodzenie terenu

2. Budowa stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej;

· Kontenerowy budynek socjalny
·   waga samochodowa
· Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej
· Place i drogi

· Droga dojazdowa z drogi wojewódzkiej

· Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne

3. Budowa stacji przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie

· Rampa najazdowa do prasy stacjonarnej
· Zbiornik na ścieki sanitarne

· Zbiornik na ścieki deszczowe

· Przyłącze wodociągowe

· Droga dojazdowa z drogi powiatowej

Inwestycja będzie się składała z następujących dostaw:
1. Budowa stacji przeładunkowej w Augustowie 

· Prasa stacjonarna- 1 szt

· Kontenery- 4szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

· Samochód do przewozu odpadów ze stacji przeładunkowej, do przewozu załadunku 20 mg o poj. 23 m3- 1 szt

· przyczepa przystosowana do transportu kontenerów - 1 szt

2. Budowa stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej;

· Prasa stacjonarna - 1 szt

· Kontenery- 3 szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

· Samochód do przewozu odpadów ze stacji przeładunkowej, do przewozu załadunku 20 mg o poj. 23 m3-1 szt

· przyczepa przystosowana do transportu kontenerów-1 szt

3. Budowa stacji przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie

· Prasa stacjonarna-1 szt

· Kontenery- 3 szt. o pojemności  23 m3 do obsługi stacji przeładunkowej

· Samochód do przewozu odpadów ze stacji przeładunkowej, do przewozu załadunku 20 mg o poj. 23 m3

· przyczepa przystosowana do transportu kontenerów-1 szt

1.2.10.1.4. Zakres Kontraktu

Zakres prac Kontraktowych obejmuje:

· wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we wszystkich branżach inżynierskich,

· wykonanie Raportów Oddziaływania na Środowisko,

· uzyskanie Pozwolenia na Budowę w imieniu Zamawiającego,

· wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach,

· wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),

· uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania,

· dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej.
· Opracowanie instrukcji stanowiskowych
1.2.10.1.5. Wymagania

I Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane 
i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim, W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera.

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

II Wytyczne realizacji robót

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane będą w sąsiedztwie funkcjonujących obiektów składowiska. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika obiektu. W tym celu Inżynier będzie występował na piśmie do Użytkownika obiektu. Pisma te powinny być przedłożone właściwemu kierownikowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

III Błędy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiającego nie roszczą sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.

1.2.10.1.6. Dokumenty

I Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:

a) po podpisaniu Kontraktu:

· w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami  krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu.

· projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę

· raport o oddziaływaniu na środowisko

· dokumentację wykonawczą

· projekt p-poż wraz izolacją stref p-poż oraz niezbędnymi zabezpieczeniami

· wykaz stref zagrożenia

Warunkiem  rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

b) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i przedstawiciela Inżyniera:

· Dokumentację powykonawczą

· Wstępny projekt rozruchu

· Wstępną instrukcję eksploatacji.

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Ogólnych Warunków Kontraktu.

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia -Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia:

· Dokumentację powykonawczą,

· Projekt rozruchu,

· Instrukcję eksploatacji.

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią;

· Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robót, Warunki Wykonania i odbioru robót oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót,

· Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

· Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

· zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

· doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

· o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego   obiektu   jest   uzależniona   od   ich   odpowiedniego zagospodarowania.

Wykonawca sporządzi i dostarczy Inżynierowi 4 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji Budowy przed rozpoczęciem Prób Końcowych.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach.
II  Rozwiązania projektowe
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.

Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.
III System metryczny

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl.

Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego.

Błędy w objaśnieniach do rysunków. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.

 IV Poprawki do rysunków

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej.

Jeśli po podpisaniu Kontraktu okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru urządzeń i instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia.

 V Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego

Wykonawca dopilnuje aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Ogólnych wraz z Wymaganiami Szczegółowymi.

VI Umowa serwisowa

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego tj 2 lata od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
 VII Instrukcje obsługi

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich Urządzeń.

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać "krok po kroku" procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.

Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do instalacji będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę, zostaną wydrukowane (nie kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obsługi, zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji instrukcji obsługi oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:

· Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym 
i katalogowym Urządzenia.

· Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń.

· Listę dostarczonych części zamiennych.

· Listę narzędzi i substancji konserwujących.

· Rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. rozdrabniaczy, pras, młynów, itp. wraz z instrukcją ich demontażu).

· Plany sytuacyjno - wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.

· Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników. 

· Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników i zamontowanymi Urządzeniami. 

· Pełną i zwięzłą instrukcje całego dostarczonego wyposażenia. 

· Aprobaty lub deklaracje zgodności badań urządzeń napędowych, pomp, zbiorników ciśnieniowych, urządzeń siłowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu. 

· Plan rurażu. 

· Listę zalecanych smarów i ich substytutów.

Do każdego Urządzenia, w miejscu montażu zostaną przygotowane i zawieszone na ścianie w widocznym miejscu:

·  Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą Urządzenia.

·  Tablica z listą instrukcji obsługi danego Urządzenia.

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji językowej.

Inżynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodności obsługi Urządzenia i zatwierdza instrukcję jego obsługi.
1.2.10.1.7. Harmonogram prac
Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że podpisanie Kontraktu z Wykonawcą nastąpi w I kwartale 2010 r. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, produkcja, budowa obiektów, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Świadectwa Przejęcia trwały nie dłużej niż 18 miesiący od Daty Rozpoczęcia.
1.2.10.1.8. Polityka informacyjna

Tablice informacyjne i pamiątkowe.

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać, postawić i utrzymywać tablice informacyjne, szt. 2, w czasie wykonywania Robót oraz tablicę upamiętniającą po zakończeniu robót. Tablice informacyjne i tablica pamiątkowa winny spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące udziału Wspólnoty Europejskiej w Projekcie oraz muszą być zgodne z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca, na swój własny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty związane z dzierżawą pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Kontraktu, z przedłużeniem o 6 miesięcy. 

Wykonawca dostarczy i umieści tablice informacyjne i pamiątkową zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zasad identyfikacji wizualnej, publikowanymi przez KE (http://europa.eu.int/comm/enlargement).

1.2.10.1.9. Przygotowanie placu budowy

I. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i poleceniami Inżyniera prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

II Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie projektów budowlanych i Wykonawczych, Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

III Przekazanie Placów Budów

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Klauzuli Kontraktu przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

IV Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze będzie zlokalizowane na terenie istniejących zakładów  po uzgodnieniu lokalizacji z Użytkownikiem obiektu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Wygląd zaplecza budowy:

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Toalety:

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji Inżyniera. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu Kontraktu.

Zasilanie w wodę

Wykonawca winien zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę wodociągową. Zasilanie zostanie wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Koszt wykonania zasilania oraz opłaty za zużytą w czasie realizacji inwestycji wodę ponosi Wykonawca.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót w związanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak również opłaty za zużytą energię elektryczną ponosi Wykonawca. Zasilanie elektroenergetyczne placu budowy odbywać będzie się z istniejących instalacji elektrycznych -miejsce poboru energii elektrycznej wskaże użytkownik tych obiektów. Pobór prądu na potrzeby Robót mierzony będzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawcę na swój koszt. Docelowa sprzedaż energii odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług przesyłowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomić odpowiednie Władze o rozkładzie łączy i zużyciu energii elektrycznej, dokonać, wszelkich opłat jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych od czasu do czasu przez Inżyniera. W przypadku kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc, a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z powyższego warunku. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera.

W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, etc. Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera zostaną uwzględnione w tym planie. Gdy Inżynier zatwierdzi plan, Wykonawca będzie go w pełni respektował. Gdyby Wykonawca pragnął zmienić lub zmodyfikować jakiekolwiek ze swoich operacji, może to zrobić pod warunkiem, że otrzyma na to wcześniej zgodę Inżynier wyrażoną na piśmie.

V Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej, Augustowie i Świerzbieniach. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym składowiska odpadów za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi.

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera.

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.

VI Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia

VII Biura

Biuro Wykonawcy;

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem.

Biuro Inżyniera Wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inżyniera, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na własny koszt, wykona przyłącza wodociągowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inżyniera.

W okresie obowiązywania Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do:

zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego,

zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i bez względu na warunki pogodowe,

zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokół obiektów

przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodów osobowych personelu Zamawiającego

Biuro zostanie wyposażone przez Inżyniera w sprzęt niezbędny, jego zdaniem, do prawidłowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposażenia i utrzymania Biura Inżyniera, koszty energii elektrycznej, wody, telefonów oraz innych mediów, w trakcie trwania robót, pokrywa Inżynier.

VIII Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia.

IX Organizacja ruchu

W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych.

X Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy.

XI Bezpieczeństwo pożarowe

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:

· nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,

· ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

· ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,

· możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:

· przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:

· zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,

· warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,

· zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

· wymagania dotyczące dróg pożarowych,

· wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:

· gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,

· klas odporności ogniowej elementów budynku,

· stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

· niepalności materiałów budowlanych,

· stopnia palności materiałów budowlanych,

· dymotwórczosci materiałów budowlanych,

· toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

XII Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

· wydzielania się gazów toksycznych,

· obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

· niebezpiecznego promieniowania,

· zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

· nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,

· występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

· niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

· przedostawania się gryzoni do wnętrza,

· ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,

· nadmiernego hałasu i drgań.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,

Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03,-1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.),

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

· zniszczenia całości lub części budynku,

· przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

· uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

· zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:

· lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,

· odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i Jej przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normo dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

XIII Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.

XIV Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

· rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

· warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,

· utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,

· sposobu  przechowywania  i przemieszczania  materiałów  i  substancji niebezpiecznych,

· przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,

· organizacji pracy na budowie,

· sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

plan ten powinien być przedstawiony do akceptacji Inżyniera i koordynatora BHP Użytkowników stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz w miejscowości Świerzbienie 

· Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych  przyłączenia,   dokonanie  uzgodnień,   przeprowadzenie  prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

XV Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

· stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z późniejszymi zmianami,

· stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

· stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

· stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

1.2.10.1.10 Materiały

I Informacje ogólne

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

II Materiały niejednakowe

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. Okres gwarancji dla materiałów niejednakowych, podobnie jak dla pozostałych, wynosi 5 lat.

III Wykończenie

Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane, wydrążone, zamontowane, zfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami Jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy i inne przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone, zamontowane i wyregulowane.

IV Staliwo

Elementy wykonane ze staliwa powinny zgodne z PN-EN 87/2002 i być wolne od skaz, zgorzelin i śladów uderzeń.

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia zestawienie klas materiałów użytych do wyrobu danych elementów.

V Żeliwo

Wszystkie elementy wykonane z żeliwa szarego powinny być odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć. Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Inżyniera wizualnie różnią się od wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te przeszły próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień, wypełnień, zgrzewów i zapieczeń na odlewach. Wyroby żeliwne powinny spełniać wymagania norm: PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105.

VI Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjność środowiska, użycie aluminium i jego stopów wymaga w każdym przypadku zatwierdzenia przez Inżyniera.

Wszystkie szczegóły dotyczące składu każdego stopu zostaną przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia, przed rozpoczęciem ich produkcji. Elementy zanurzone lub czasowo znajdujące się w zanurzeniu nie mogą być wykonane z aluminium lub jego stopów.

VII Stal kwasoodporna

Stal kwasoodporna użyta w instalacji, barierkach, poręczach i schodach, będzie gatunku OOH18N10 lub 1H18N9T wg AISI 304/304L (o ile inaczej nie zapisano w Wymaganiach Szczegółowych).

VIII Miękkie drewno do robót ciesielskich

Miękkie drewno do wykorzystania w elementach innych niż konstrukcyjne powinno odpowiadać klasie C18, C22 i C27 zgodnie z PN-B-013150:2000. Zwartość wilgoci w momencie montażu nie może przekraczać 12%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania. wymaganej pozycji elementom konstrukcyjnym.

IX Miękkie drewno do robót stolarskich

Miękkie drewno dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone jw. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których Jest przeznaczone.

X Drewno twarde dla robót stolarskich

Drewno twarde dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone jw. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest przeznaczone.

Drewno twarde powinno być drewnem pierwszej i drugiej (lub równoważnej) jakości i pochodzić z określonych gatunków drzew. Próbki każdego z typów drewna twardego powinny zostać przedstawione do zatwierdzenia Inżynierowi jeszcze przed rozpoczęciem robót stolarskich. Drewno twarde dla celów robót stolarskich powinno pochodzić z drzewa tokowego.

1.2.10.1.11 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Warunkach Wykonania (WW), Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, Warunkach Wykonania (WW) i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi   kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Warunki Wykonania (WW) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

1.2.10.1.12. Transport

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde Urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości, wyklucza się stosowanie opakowań wykonanych z drewna drugiej klasy. Urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i transportu drogą powietrzną morską i lądową oraz do magazynowania na wypadek opóźnień podczas przewozu. Skrzynie służące do transportu wykonane powinny być z litej płyty. Wyklucza się użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów.

Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w  Cenie Kontraktowej.

Inżynier może zażyczyć sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urządzeń, lecz cała odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzór nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego zapakowania Urządzeń.

1.2.10.1.13. Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera, Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

1.2.10.1.14. Kontrola jakości robót

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i  dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Wymaganiach Zamawiającego i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi poświadczony wynik tych prób. Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego

1.2.10.1.15. Odbiór robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.

1.2.10.1.16. Zasady płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Wykazu Cen.

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót i w Kontrakcie.

Cena ryczałtowa będzie obejmować:

· robociznę bezpośrednią

· wartość użytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, opłatami celnymi, akcyzą, magazynowania, montażu, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których w szczególności wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.
1.2.10.1.17. Normy i przepisy związane
Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r.'Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz.. 1126) wraz z późniejszymi zmianami,

2. Ustawa z dnia 18.07.2001 r - Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 1229 ) wraz z późniejszymi zmianami,

3. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627),

6. Ustawa z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych,

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków,

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 póz. 2041),

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych,

11. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności   geodezyjnych   obowiązujących   w budownictwie,

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U.03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.),

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552)

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 264)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858)

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49,poz. 356)

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763)

1.2.10.2.  WW-01.00.00 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.2.10.2.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w terenie obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg dojazdowych i manewrowych w ramach związanych z wykonaniem zadania Wykonanie 
projektu budowlanego oraz budowa stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz w miejscowości Świerzbienie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”
Zakres stosowania wymagań

Wymagania są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują wytyczenie w terenie obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg dojazdowych i manewrowych, osi trasy i punktów wysokościowych, robót towarzyszących tj. branżowych: sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych

Określenia podstawowe

· Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

· Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

· Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.

· Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

· Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.

1.2.10.2.2. MATERIAŁY

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników oraz dróg należy stosować:

· rury metalowe,

· farby fluorescencyjne,

· pale, słupki,

· farbę odblaskową.
1.2.10.2.3.SPRZĘT

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:

· teodolity lub tachimetry,

· niwelatory,

· dalmierze,

· tyczki,

· łaty,

· taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

1.2.10.2.4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00.00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

1.2.10.2.5. WYKONANIE ROBÓT
1.2.10.2.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg oraz sieci i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy,

1.2.10.2.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych placów, dróg i chodników oraz osi trasy i punktów wysokościowych sieci

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić około 250 m.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych,

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

1.2.10.2.5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Rysunkach.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Rysunkach. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót.

1.2.10.2.5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Rysunkami.

1.2.10.2.5.5. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

· wytyczenie osi obiektu,

· wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 1 centymetra.

1.2.10.2.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
1.2.10.2.7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, placów, dróg i sieci w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

1.2.10.2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGi K, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).

9. GST GG-00.01.02. Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów mostowych.

1.2.10.3. WW-01.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.2.10.3.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania.

Zakres stosowania wymagań

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą wykonania robót rozbiórkowych na terenie objętym kontraktem i obejmują:

· likwidację zieleni,

· rozbiórkę nawierzchni,

· odcinki sieci międzyobiektowych kolidujące z  projektowanymi obiektami,

· innych niezbędnych, określonych w dokumentacji projektowej

1.2.10.3.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt organowi, który wydał pozwolenie na budowę 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z art. 31 ust.2., art.84. ust.1., art. 85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego)

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 

1.2.10.3.3. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

1.2.10.3.4.SPRZĘT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

1.2.10.3.5. TRANSPORT

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

· samochód skrzyniowy, 

· wywrotki o udźwigu 7,0 Mg,

· ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą,

· przyczepa skrzyniowa.

1.2.10.3.6. WYKONANIE ROBÓT

· teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

· roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci wodociągowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

· na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z następującymi adresami i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego.

· Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

I Szczegółowe warunki wykonania robót.

Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia: 

· Przyłączy energetycznych, sieci kanalizacyjnej,

· Przyłączy wody do obiektów. 

Na terenie ZZO należy wygospodarować plac o wymiarach 10x20m, przeznaczony na parkowanie sprzętu i maszyn budowlanych. 

Gruz i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować odpowiednio posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub składowania. Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane do możliwości transportowych Wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a następnie wywozić do punktu skupu surowców wtórnych.

Teren rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

Z uwagi na różnorodność występujących konstrukcji obiektów przewiduje się różne sposoby rozbiórki:

· obiekty kubaturowe metodami tradycyjnym przy użyciu: narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz, elektronarzędzi - do wyburzeń (narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe itp.) oraz żurawi samojezdnych do demontażu elementów prefabrykowanych itp.

· fundamenty obiektów kubaturowych oraz obiekty inżynierskie metodami tradycyjnymi przy użyciu: narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzędzi (narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do cięcia betonu), a także młotów hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzeń. 

II  Likwidacja zieleni

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka zarośli, drzew kolidujących z budowanym obiektem – składowiskiem balastu.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z opisywaną specyfikacją robót i poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi o decyzję zezwalającą na usunięcie drzew
i krzewów. Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Opłata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia robót.
W ramach wycinki należy wykonać:

· wycinkę w okresie jesienno-zimowym,

· podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP,

· w przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.

III Istniejące Obiekty.

Istniejące obiekty (budynki i pomieszczenia) nie nadające się ze względu na ich obecne przeznaczenie oraz stan techniczny do eksploatacji w nowym układzie technologicznym zostaną poddane rozbiórce. 

Do rozbiórki można przystąpić po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych przez pracowników właściwych służb oraz dokonaniu wpisu do dziennika rozbiórki. 

1.2.10.3.7, KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogólne".

1.2.10.3.8. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

· mb - odcinki rurociągów, odcinki kabli na podstawie pomiaru w terenie,

· m2 - likwidacja zieleni,

· kpl - rozbiórki obiektu kubaturowego lub inżynierskiego, na podstawie pomiaru w terenie, demontażu lamp oświetleniowych.

1.2.10.3.9.ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych do rozbiórki.

1.2.10.3.10.Dokumenty odniesienia

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1.2.10.3.11.Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

· Projekt budowlany,

· Projekt wykonawczy. 

1.2.10.3.12.Normy 

	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-IEC 60364-7-704:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

	
	


1.2.10.4. WW-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

1.2.10.4.1 WSTĘP 

Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszych WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach kontraktu nr 10 obejmującego projekty i roboty budowlane, dostawy  na budowę stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz miejscowości Świerzbienie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

Zakres stosowania wymagań

Warunki Wykonania i Odbioru robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Zakres robót objętych wymaganiami

· Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych na terenie objętym kontraktem. 
Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują:

· roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, podsypki) związane z makroniwelacją terenu,

· roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podłoża) oraz umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu,

· roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane z budową obiektów kubaturowych.

1.2.10.4.2 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami:

· Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia,

· Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami.

· Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

· Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

· Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

· Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m

· Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych,

· Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych

· Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów

· pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

· Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Isz=Pd/Pda

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m³), 

Pda - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-98/S-02205, (Mg/m³).

· Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

d60

U= ----------------

d10

gdzie:

d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.2.10.4.3 MATERIAŁY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inżynierem. 

1.2.10.4.4. SPRZĘT

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

1.2.10.4.5.TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

1.2.10.4.6.WYKONANIE ROBÓT

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

1.2.10.4.7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

· odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

· zapewnienie stateczności skarp,

· odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

· dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

· zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

Szerokość korpusu ziemnego:

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.

Rzędne korony korpusu ziemnego:

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub + 1 cm.

Pochylenie skarp:

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

Równość korony korpusu:

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

Równość skarp:

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

Spadek podłużny korony korpusu:

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub + 1 cm.

Zagęszczenie gruntu:

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN-B-10736 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

1.2.10.4.8.ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną uznane się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

1.2.10.4.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

· Przedmiar Robót,

· Projekt Budowlany,

· Projekt Wykonawczy,

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Normy

	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-B-12095:1997
	Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

	PN-86/B-02480

Zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 1.
	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

	PN-B-02481:1998 
	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

	PN-74/B-04452

Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.
	Grunty budowlane. Badania polowe.

	PN-88/B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

	PN-B-06050:1999
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

	PN-81/B-03020

Zmiany  1  BI 2/88  poz. 14
	Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN-S-02205:1998
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.


1.2.10.5. WW- 05.00.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

Wymagania dotyczące wykonania monolitycznych konstrukcji betonowych  fundamentów pod projektowane obiekty  w ramach kontraktu nr 10 obejmującego projekty i roboty budowlane, dostawy  na budowę stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz miejscowości Świerzbienie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego,  będącej przedmiotem zamówienia

1.2.10.5.1 WYKONANIE ROBÓT

Prace betonowe i  żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom:

· Wymiary wg PN-84/B-02356.

· Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251.

· Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

· Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

· Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).

1.2.10.5.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:

· deskowań,

· zbrojenia,

· osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji technologicznych,

· betonowania,

· izolacji.

1.2.10.5.3 Obmiar robót

Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są: 

m3
wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m2
izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

m
dylatacji, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg
wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg
konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

szt.
przejścia szczelnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

1.2.10.5.4 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.

Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

· prawidłowości położenia budowli w planie, 

· prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. szczelin dylatacyjnych), 

· przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte),

· przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie,

· jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich jak  raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową), 

· jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych.

1.2.10.5.4 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót będą  następujące elementy dokumentacji projektowej zatwierdzone przez Zamawiającego :

· Projekt Budowlany.

· Projekt Wykonawczy.

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Normy

	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-80/B/01800

Poprawki    1   BI 1/82 poz. 1-2
	Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

	PN-86/B/01801
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.



	PN-86/B-01802

Zastąpiona częściowo przez PN-85/B-01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2.
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.

	PN-85/B-01805


	Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

	PN-85/B-01810

Poprawki   1  BI 5/87 poz. 35.
	Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

	PN-91/B-01811
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.

	PN-91/B-01813
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.



	PN-92/B-01814
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.



	PN-82/B-02000  

Poprawki    1   BI 5/84 poz. 26
	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.



	PN-82/B-02001 

Poprawki   1   BI 11/87 poz. 101 
	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.



	PN-82/B-02003

Poprawki   1   BI 1/84 poz. 2
	Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe.

	PN-82/B-02004  
	Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

	PN-80/B-02010  

Zmiany   1   BI 8-9/82 poz.78
	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.



	PN-77/B-02011

Poprawki   1 BI 11/87 poz. 101

Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.83  
	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.



	PN-86/B-02014
	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem.  

	PN 86/B-02015

Poprawki   1   BI 11/87 poz.101
	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą.  

	PN 90/B-03000
	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

	PN 76/B-03001
	Konstrukcje i podłoża budowli.

	PN-B-03002:1999
	Konstrukcje murowe. Obliczenia  statyczne i projektowanie.

	PN-83/B-03010  

Zmiany   1   BI 10/91 poz. 67
	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN-B-03020:1999  

Zmiany   1   BI 2/88 poz.14
	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN-80/B-03040
	Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie 
i projektowanie.



	PN-90/B-03200 

Poprawki   1   N 11/96, 

                   2   N  7/97

Zmiany       1   BI 10/92 poz. 48

                    2   BI 13/93 poz. 75

                    PN-90/B-03200

 
	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie



	PN-B-03264:1999 
	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

	PN-EN 934-2:1999   
	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

	PN-EN 480-1:1999
	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

	PN-84/B-02356

Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-10021 w zakresie p.3.

Zmiany   1   BI 10-11/73 poz. 91

                2   BI 2/81 poz. 7.
	Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu

	PN-B-24620:1998
	Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

	PN-B-24625:1998
	Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

	PN-89/B-27617

Poprawki   1  BI 9/91 poz.60

Zmiany          PN-B-27617/A1:1997
	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

	PN-92/B-27619

Zmiany   1   BI 10/93 poz. 65.
	Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

	PN-B-19701:1997
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

	PN-89/B-30016

Zmiany PN-B-300016/A1:1996

             PN-B-300016/A2:1997


	Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

	PN-88/B-32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

	PN- EN 196-1:1996

IDT EN 196-1:1994


	Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.

	PN- EN 196-3:1996

IDT EN 196-3:1994


	Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

	PN-85/B-04500

Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67
	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

	PN-EN 196-7:1997

IDT EN 196 –7:1989
	Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu

	PN-B-06200:1997
	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

	PN-63/B-06201
	Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

	PN-88/B-06250

Zmiany   1   BI 9/89 poz. 78

               2    BI 12/90 poz. 95

               3    BI 10/91 poz. 67
	Beton zwykły.

	PN-63/B-06251

Zmiany   1   BI 6/67 poz. 87
	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

	PN-74/B-06261
	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.



	PN-74/B-06262
	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.



	PN-78/B-06264
	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

	PN-79/B-06711


Zmiany   1   BI 1/81 poz.1a

                2   BI 6/82 poz.61
	Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.



	PN-86/B-06712

Poprawki   1   BI 6/87 poz. 52

Zmiany      PN-B-06712/A1:1997 
	Kruszywa mineralne do betonu

	PN-69/B-10260
	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze



	PN-B-10702:1999
	Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

	PN-86/C-89085.01

Zmiany   1   BI 1/88 poz. 1

                2   BI 3/89 poz. 19
	Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.

	PN-71/H-04651

Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-97080.06 w zakresie postanowień p.2.3 i p.3.2c

Zmiany   1   BI 3/75 poz. 15
	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

	PN-71/H-04653
	Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi



	PN-74/H-04680
	Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. Nazwy i określenia

	PN-91/S-10042
	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

	PN-ISO 6935-1:1998

IDT ISO 6935-1:1991
	Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie

	PN-ISO 6935-1/Ak:1998
	Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

	PN-ISO 6935-2:1998

IDT ISO 6935-2:1991
	Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

	PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999
	Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

	PN-89/H-84023.06

Zmiany   PN-H-84023-6/A1:1996
	Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

	PN-82/H-932145

Poprawki   1   BI 4/91 poz. 27

                   2   BI 8/92 poz. 38

Zmiany   1   BI 4/84 poz.17
	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

	PN-70/H-97051
	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali  , staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 



	PN-70/H-97052

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni stalowych

Zmiany   1   BI 6/84 poz. 37
	Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  i żeliwa do malowania

	PN-71/H-97053

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p.3.3 (dokumentacja techniczno-technologiczna)
	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.

	PN-84/H-97080.05
	Ochrona czasowa. Oczyszczanie.



	PN-EN ISO 1461:2000

IDT EN ISO 1461:1999

IDT ISO 1461:1999
	Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

	PN-EN 288-1:1994

IDT EN 288-1:1992
	Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania.

	PN-90/M-47850
	Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.

	PN-77/M-69000
	Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia.

	PN-75/M-69013


	Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

	PN-75/M-69014
	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

	PN-75/M-69015
	Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

	PN-75/M-69016
	Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek gazowych stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

	PN-78/M-69011
	Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.

	PN-78/M-69021
	Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo.

	PN-75/M-69703
	Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

	PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443-1:1979

Errata KNN 6/95 lp. 4.
	Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.

	PN-ISO 3443-6:1994

IDT ISO 3443-6:1986
	Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1.

	PN-ISO 3443-:1994

IDT ISO 3443-6:1988
	Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 2.

	PN-ISO 3443-8:1994

IDT ISO 3443-8:1989
	Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.



	PN-ISO 4464:1994

IDT ISO 4464:1980


	Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.



	PN-ISO 7976-1:1994

IDT ISO 7976-1:1989


	Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.

	PN-ISO 7976-2:1994

IDT ISO 7976-2:1989


	Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.

	PN-ISO 7077:1999
	Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.

	PN-IEC 800:1998

IDT IEC 800:1992
	Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu


Inne dokumenty i ustalenia techniczne

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Instrukcje ITB.

· 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.

· 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.

· 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.

· 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.

1.2.10.6. WW- 06.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z budową budynków socjalnych  w ramach kontraktu nr 10 obejmującego projekty i roboty budowlane, dostawy  na budowę stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz miejscowości Świerzbienie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego,  będącej przedmiotem zamówienia

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące budynków socjalnych .

Zakres stosowania wymagań

Wymagania są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót .

Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej oraz montażu ścian i dachów z płyt warstwowych budynków Określenia podstawowe

Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w niniejszych wymaganiach.

1.2.10.6.1 MATERIAŁY

Płyty warstwowe 

Dach:

· współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekraczać 0,47 W/m2 x K,

· okładziny płyt winny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających stali S280GD+Z 275 wg PN-EN 10147:2002 U,

· blacha winna być pokryta powłoką PVDF

· odporność ogniowa zgodnie z PN-B-02851 -1:1997

Ściany:

· współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekraczać 0,35 W/m2 x K,

· okładziny płyt winny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających stali S280GD+Z 275 wg PN-EN 10147:2002 U,

· blacha winna być pokryta powłoką PVDF

· odporność ogniowa zgodnie z PN-B-02851-1:1997

Konstrukcja stalowa:

Elementy spawane używane do konstrukcji nośnej powinny być wykonane ze stali S355J2G3 odpowiadającej EN 10025. Jej główne właściwości to:

· granica plastyczności 345-355 N/mm2

· granica wytrzymałości - minimum 490 N/mm2

· wydłużenie po zerwaniu próbki - minimum 20%.

Spawanie elementów powinno być przeprowadzane zgodnie z DIN 4100 i 18800, cz. 7. Drut spawalniczy oraz topnik powinny być zgodne z normą DIN 8557. Ręczne spawanie płyt połączeniowych, usztywnień itp., należy wykonywać zgodnie z normą DIN 8559.

Elementy zimnogięte, szczególnie płatwie, rygle oraz dźwigary ram szczytowych, powinny być wykonywane ze stali Fe E 350 G, lub innej o porównywalnych parametrach, zgodnie z definicją w normie EN 10147, cz. 2, z tym wyjątkiem, że gwarantowana granica plastyczności powinna wynosić minimum 390 N/mm2.

Połączenia różnych elementów konstrukcji nośnej należy wykonywać za pomocą śrub ocynkowanych klasy 10,9 ze stali o wysokiej wytrzymałości odpowiadającej EN 20898-1.

Połączenie słupów ram szczytowych z dźwigarem ramy szczytowej uzyskuje się przy pomocy śrub M16 klasy 10,9 zgodnie z DIN 6914 i 6915. 

Połączenie płatwi oraz rygli ściennych między sobą wykonuje się za pomocą śrub M12 klasy 4,6 zgodnie z EN 20898-1 oraz z opisem w DIN 555 i 558.

Pręty stalowe pracujące jako ściągi wiatrowe należy wykonać ze stali S 3555 J2 G3 zgodnie z EN 10025. Gwint na tych prętach jest wykonywany przez walcowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych:

Zastosowane materiały powinny być zgodne z projektem budowlanym oraz posiadać stosowne Aprobaty Techniczne.

1.2.10.6.2  WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z dostarczoną dokumentacją montażową taką jak rysunki montażowe i szczegóły standardowe. Montaż elementów należy wykonywać zgodnie z opracowanym projektem montażu dla danej konstrukcji zgodnym z dokumentacją techniczną i wskazówkami producenta. Fundamenty należy wykonywać zgodnie z projektem uwzględniającym reakcje fundamentowe. Kotwy fundamentowe należy właściwie osadzić i zabetonować tak, aby skutecznie posadowić konstrukcję budynku.

Elementy głównej konstrukcji nośnej łączone są ze sobą za pomocą śrub klasy 10.9 z podkładkami. Elementy lekkiej ramy szczytowej łączone są na śruby klasy 10.9 bez podkładek.

Elementy konstrukcji drugorzędowej ze sobą oraz do elementów konstrukcji głównej, łączone są śrubami o średnicy M12.

Bezpieczny montaż należy rozpocząć od pola ze stężeniem wiatrowym, które musi zostać kompletnie zmontowane wraz ze wszystkim płatwiami, prętami stężeń i zastrzałów półek przed przystąpieniem do dalszych prac. W celu zapewnienia zaprojektowanych parametrów technicznych, cała powierzchnia budynku powinna być skutecznie zaizolowana materiałem izolacyjnym.

Dach powinien być wykonany z płyt warstwowych i powinien spełniać zalecane i/lub wymagane normy dla izolacji cieplnej i dźwiękowej, odporności ogniowej oraz obciążeń stosowanych dla budynków i budowli. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich dachów nie powinna przekraczać 0,47 W/m2 x K. Okładziny płyt winny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających stali S280GD+Z 275 wg PN-EN 10147:2002 U. Ze względu na wymagania antykorozyjne blacha winna być pokryta powłoką PVDF. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie załadunku i rozładunku oraz składowania, płyty powinny być zabezpieczone przez obustronne foliowanie. Płyty powinny posiadać odporność ogniową zgodnie z PN-B-02851-1:1997.

Wszystkie ściany zewnętrzne powinny być wykonane z płyt warstwowych i spełniać zalecane i/lub wymagane normy dla izolacji cieplnej i dźwiękowej oraz odporności ogniowej i obciążeń stosowanych dla budynków i budowli. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich ścian zewnętrznych nie powinna przekraczać 0,35 W/m2 x K. Okładziny płyt winny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających stali S280GD+Z 275 wg PN-EN 10147:2002 U. Ze względu na wymagania antykorozyjne blacha winna być pokryta powłoką PVDF. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie załadunku i rozładunku oraz składowania płyty powinny być zabezpieczone przez obustronne foliowanie. Płyty powinny posiadać odporność ogniową zgodnie z PN-B-02851-1:1997.

Połączenia powinny w trakcie prowadzenia prac być wypełniane odpowiednim materiałem zapewniającym ochronę przed kawitacją.

Wszelkie prace budowlano-montażowe powinny być wykonywane zgodnie ze wskazówkami producenta płyt.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego:

Przygotowanie powierzchni stali: Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych

plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować

równomierne schropowacenie powierzchni. Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie piaskować. Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 

Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie na elementach metalizowanych: Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, zanieczyszczeń.

Wykonanie warstw nawierzchniowych:

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach: Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia. Następnie ściśle wg zaleceń producenta-kolejne warstwy.

Wykonanie napraw i uzupełnień: Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp., powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie (także naprawy) muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od +10°C do +40°C, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.

1.2.10.6.3 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.00.00 „Wymagania ogólne" .

Badania jakości prac

W celu określenia jakości prac należy:

· sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania, zgodności z projektem i wskazaniami producenta,

· skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych,

· sprawdzić czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę,

· sprawdzić liniowość słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu pod względem spełnienia normy PN-96/B-06200.

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić:

· czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre krawędzie są wyokrąglone promieniem 2 mm,

· czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone.

Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy:

Powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych Powłoka ma grubość 150 µm z tolerancją-10%, +20%. Pomiary należy wykonać ultrametrem np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na badanej powierzchni, z tym że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. Wymagana dokładność pomiaru 5%. Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3x3 cm. Powłoka natryskana musi być przecięta do podłoża. Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami mniejszymi niż 5 mm2 Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na żądaną grubość.
1.2.10.6.4 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

1.2.10.6.5 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy

· PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

· PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.

· PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość umowna).

· PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok.

· PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia.

· PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności między warstwowej.

· PN-EN 927-1 do 5:2000 Wyroby lakierowe.

· Wskazówki i wytyczne producentów płyt warstwowych.

1.2.10.7. WW-08.00.00. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 

Wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych budynków socjalnych  w ramach kontraktu nr 10 obejmującego projekty i roboty budowlane, dostawy  na budowę stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz miejscowości Świerzbienie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” zawarte zostaną w Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego,  będącej przedmiotem zamówienia

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach socjalnych .

Zakres stosowania wymagań

Wymagania są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót .

Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

· instalacją wody zimnej i ciepłej,

· instalacją kanalizacji sanitarnej,

· instalacją wentylacji.
1.2.10.7.1  MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w WW- 00.00.00 - „Wymagania ogólne"  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH.

Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B" oraz odpowiadać poniższym normom:

· przewody kanalizacyjne wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-92/B-10735,

· przewody wodociągowe wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-81/B-10700/02

· armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-76/H-75001

· wyroby sanitarne porcelanowe powinny być zgodne z PN-78/B-12630

· urządzenia spłukujące powinny być zgodne z PN-77/B-75700                 

· rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392

· armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003

· zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M -75009

· termostatyczne zawory zgodnie z PN -90/ 75010

· przewody wentylacyjne zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002.

1.2.10.7.2  WYKONANIE ROBÓT

Przyłącza wodociągowe

Przyłącza wodociągowe do budynku należy wykonać z rur polietylenowych do przesyłania wody na ciśnienie nominalne 1.0 MPa (PN 10). Przyłącza wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" i instrukcją producenta zastosowanych rur. Zastosowane rury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i dopuszczenie do użycia dla wody pitnej. Zastosowane urządzenia do wykonywania połączeń (zgrzewarki doczołowe i zgrzewarki do muf) muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urządzeń musi być zgodny z wymogami producenta rur.

Odbiór przyłączy po dokładnym wypłukaniu, zdezynfekowaniu i przeprowadzonej próbie ciśnieniowej- według wymagań dostawcy wody.

Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach

Wewnętrzne instalacje wodociągowe w poszczególnych budynkach zostaną wykonane z rur  stalowych ocynkowanych (ciągi główne) oraz rur z PP (doprowadzenie wody do poszczególnych urządzeń) łączonych przez zgrzewanie i na gwint.

Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać zgodnie z projektem technicznym do wszystkich wymagających tego urządzeń.

Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do użycia dla wody pitnej (atest PZH).

Urządzenia stosowane do wykonywania połączeń i urządzenia pomocnicze, muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urządzeń do wykonywania połączeń oraz urządzeń pomocniczych musi być zgodny z zaleceniami producenta rur i kształtek. Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", instrukcjami producentów rur.

W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej kompensacji termicznej przewodów z tworzywa sztucznego - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny, płukanie, dezynfekcję i próby ciśnieniowe instalacji wodociągowej przeprowadzić należy w obecności Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Użyte urządzenia pomiarowe (wodomierze) muszą być legalizowane i posiadać atest do stosowania na rynku krajowym.

Użyte urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej - podgrzewacz pojemnościowy zasilany z kotłowni, podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe zasilane z sieci elektrycznej - muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty. Zabezpieczenie w/w urządzeń wykonać zgodnie z PN-71/B10420, instrukcją producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegółowymi (w razie konieczności - wymaganiami Dozoru Technicznego).

Użyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczająca musi mieć dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną, jak również wszelkie inne atesty szczegółowe. W przypadku armatury zabezpieczającej konieczny jest atest UDT.

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z przykanalikami

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczególnych budynkach zostaną wykonane z rur i kształtek z tworzywa sztucznego- PCW oraz PP łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. Odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych wykonać zgodnie z projektem technicznym od wszystkich wymagających tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", instrukcjami producentów rur. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej wentylacji pionów kanalizacyjnych. Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny i próby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzić należy w obecności Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Użyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty, oraz odpowiadać PN-78/B-12630 i PN-77/B-75700.

W zakresie przyborów dotyczy to całości użytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urządzeń dodatkowych - wpustów podłogowych, separatora olejów i tłuszczów do podczyszczania ścieków ze stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych, o ile zastosowane zostaną typowe studnie z tworzywa sztucznego. W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych szczególnie dokładnie skontrolować należy jakość spoin między kręgami, szczelność przejść rurociągów przez ściany studni i jakość warstw izolacyjnych. 

Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach

Instalacje wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz lokalne instalacje klimatyzacyjne wybranych pomieszczeń w poszczególnych budynkach zostaną wykonane zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Kanały i kształtki wentylacyjne wykonane zostaną na bazie typowych rozwiązań katalogowych z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanały wykonać należy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwiązaniami katalogowymi. Wszystkie użyte urządzenia mechaniczne - wentylatory nawiewne i wywiewne oraz lokalne klimatyzatory muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz znak bezpieczeństwa B. Montaż urządzeń przeprowadzić należy zgodnie z: PN-76/B-03420, PN-78/B-03421, PN-73/B-03431, PN-67/B-03432, PN-78/B-10440, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, „Warunkami  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych instalacje sanitarne" oraz zaleceniami producentów. Po wykonaniu instalacji należy je poddać oględzinom, próbie działania, oraz wykonać pomiary wydajności urządzeń. Poprawność działania urządzeń oraz wyniki pomiarów powinny zostać potwierdzone pisemnie. Należy opracować dokumentację eksploatacyjną instalacji wentylacji mechanicznej, zawierającą wytyczne jej eksploatacji.

1.2.10.7.3  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu:

· użycia właściwych materiałów i urządzeń,

· prawidłowości wykonanych połączeń,

· jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

· wielkości spadków przewodów,

· odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

· prawidłowości wykonania odpowietrzeń,

· prawidłowości ustawienia wydłużek, armatury i przyborów sanitarnych,

· prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji,

· jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

· zgodności wykonania z dokumentacją techniczną

1.2.10.7.4 ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

1.2.10.7.5 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

· BN -83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,

· PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-81/B -10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-79/H - 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

· PN-98/ H – 74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

· PN-76/H -74392 - Łączniki z żeliwa ciągliwego.

· PN-76/M -75001 - Armatura sieci domowych. Wymagania i badania.

· PN-81/B-10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne.

· PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

· PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

· PN -89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.  Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

· PN -84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN -77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.

· PN -85/M-75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

· PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

· PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

· PN -82/B-02403 Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

· PN-85/B -02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

· PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania przy odbiorze.

· PN-91/ M -75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

· PN -90/ 75010 Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

· BN -76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.

· BN - 76/ 8860-03 -Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur.

· PN-93/B-02023 - Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.

· PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

·  PN-93/M-35350   Kotły   grzewcze   wodne   niskotemperaturowe   i średniotemperaturowe. Wymagania i badania.

· PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

· PN-92/M-74101 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr15,poz.92)

· PN-90/M-35011 Palniki przemysłowe na paliwa ciekłe. Wymagania ogólne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 z dnia 10 grudnia 1992 r., poz. 460)

· PN-90/M-35011 Palniki przemysłowe na paliwa ciekłe. Wymagania ogólne.

· PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.

· PN-EN-123542:2002 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

· PN-91/B-02421 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.

· PN-B-0242:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów .armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

· PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

· PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.

· PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

· PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.

· PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. D. Chomicz, Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach, Arkady Warszawa 1989.

· PN-76 /B -03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

· PN-78/B -03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

· PN-73/ B 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.  Wymagania.

· PN-67/B -03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne.

· PN-78/B 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-B-76001 : 1996 - Wentylacja. Przewody  wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania .

· PN-B-76002 :1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych.

2. Część informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z oddzielnych przepisów

1. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Augustowa obejmujący teren składowiska odpadów w Augustowie

2. Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki obejmujący teren składowiska odpadów w m.Świerzbienie

3. Wypis z aktualnego Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dąbrowa Białostocka obejmujący teren składowiska odpadów w m. Dąbrowa Białostocka

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE

Zamierzenia budowlane będą wykonane w oparciu o następujące przepisy prawne:

· Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, 
poz. 1229 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać (Dz. U. Nr 61 poz. 549);

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.); tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266). 

· Ustawa z dnia 4.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.)

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003 Nr 1 poz. 12);

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późn. zm.);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 Nr 122 poz. 1055);

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. (Dz. U. 2005 Nr 260 poz. 2181).

2.4. Materiały źródłowe niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej
Kopia mapy zasadniczej

DO DOŁĄCZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Wyniki badań gruntowo - wodnych 

Nie prowadzono badań gruntowo-wodnych do potrzeb inwestycji. Prace te wchodzą w zakres prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i zostanie one wykonane na etapie sporządzania projektu budowlanego.

Inwentaryzacja zieleni

Na terenie składowisk odpadów nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Prace te wchodzą w zakres prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i zostanie one wykonane na etapie sporządzania projektu budowlanego.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu

Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne oraz realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu zostaną dokonane w trakcie prac projektowych ze względu na konieczność posiadania szczegółowych parametrów instalacji.
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Budowa stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej oraz miejscowości Świerzbienie.
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