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Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES CAŁEGO PROJEKTU
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań objętych projektem „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” (BSGO II) polegających na zaprojektowaniu, budowie wraz z dostawą linii technologicznych obiektów, maszyn i urządzeń przewidzianych w ramach projektu.

W zakres projektu wchodzą podstawowe zadania:

 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo,

 Budowa stacji przeładunkowych,

 Doposażenie składowiska w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu w Dolistowie,

 Rekultywacja składowisk.

Ponadto przeprowadzone zostaną również działania promocyjne oraz audyty.

Zakres robót objętych Projektem – „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” stanowią następujące zadania:

K-1 SIWZ na usługi i roboty (kontrakty: K2-K-10),

K-2 Wybór Inżyniera Kontraktu,

K-3 Wybór Pomocy Technicznej,

K-4 Przeprowadzenie Promocji,

K-5 Przeprowadzenie Audytów,

K-6 Projekt i roboty budowlane rekultywacji składowisk,

K-7 Projekt i roboty budowlane doposażenia składowisk i Zakładu w Dolistowie,

K-8 Roboty budowlane dla ZZO w Koszarówce gm. Grajewo,

K-9 Projekt i roboty budowlane na budowę ZZO w Koszarówce
K-10 Projekt i budowa  stacji przeładunkowych.

Nadzór techniczny nad realizacją zadań inwestycyjnych będzie prowadzony przez Inżyniera Kontraktu w rozumieniu standardów FIDIC.

Niniejsze zamówienie, tj. Kontrakt nr K-7 na usługę i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym jest częścią składową przedsięwzięcia pod nazwą „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”.
1.1 Cele doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym

W celu zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, niezbędne jest stworzenie zaplecza technicznego, umożliwiającego prowadzenie na analizowanym obszarze gospodarki odpadami spełniającej aktualne wymagania prawne.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach (art. 16a), do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) ograniczenie ilości nieprzetworzonych odpadów deponowanych na składowisku.

Na obszarze objętym projektowanym systemem gospodarki odpadami, gminy posiadają zaplecze techniczne do prowadzenia programów selektywnej zbiórki strumieni odpadów. Stanowi je Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, wyposażony w sortownię odpadów komunalnych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Moc przerobowa zakładu obecnie jest wystarczająca, jednakże biorąc pod uwagę konieczność wzrostu ilości wydzielanych odpadów (zgodnie z wymogami zapisanymi w KPGO), niezbędna jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym będzie stanowić główny ośrodek zagospodarowania odpadów na terenie projektu. Wymagane będzie jednak doposażenie, dzięki któremu usprawniona zostanie praca zakładu. 

Celem przedsięwzięcia jest doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym, zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i UE, spełniającego najlepsze dostępne techniki i technologie.

Główny cel przedsięwzięcia to stworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami, który obejmie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów i pozwoli podnieść standard usług we wszystkich 19 gminach, które wspólnie tworzyć będą Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II.

W tym celu niezbędna jest:

 budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wyposażonego w sortownię, kompostownię, składowisko odpadów balastowych oraz kwaterę do składowania odpadów niebezpiecznych;

 budowa składowiska odpadów przy ZZO,

 rozbudowa składowiska odpadów w Koszarówce,

 doposażenie i modernizacja składowisk przewidzianych do eksploatacji,

 rekultywacja wszystkich składowisk przewidzianych do zamknięcia do końca 2009 roku.

 budowa stacji przeładunkowych

Poza budową infrastruktury, niezbędne jest podjęcie następujących działań:

 kontrola przedsiębiorstw oraz właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązków zawartych w regulaminach utrzymania i porządku i czystości oraz wymagań zawartych w pozwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów na danym terenie,

 prowadzenie permanentnej edukacji ekologicznej różnych grup społecznych na temat prawidłowego postępowania z odpadami,

 stworzenie i rozwijanie regionalnego systemu gospodarki odpadami w celu uzyskania potencjału (w zakresie wytwarzania odpadów), uzasadniającego realizację bardziej zaawansowanych niż składowanie technologii unieszkodliwiania odpadów,

 stworzenie struktury organizacyjno-instytucjonalnej, która pozwoli na sprawny rozwój systemu gospodarki odpadami.

W ramach przedsięwzięcia muszą być podejmowane wspólne działania w celu utworzenia jednolitego systemu gospodarki odpadami. Niezbędne jest, zatem:

 wdrożenie jednolitego programu selektywnej zbiórki odpadów dla całego obszaru objętego projektowanym systemem gospodarki odpadami

 opracowanie wspólnej strategii w zakresie udzielania zezwoleń na zbieranie i transport odpadów z gmin objętych projektowanym systemem gospodarki odpadami

 koordynacja opracowywanych na obszarze gmin aktualizacji planów gospodarki odpadami.
Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Roboty budowlane wraz z dostawą maszyn i urządzeń, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego.

1.1.1 Projektowanie

Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z Dokumentami Umowy i postanowieniami Prawa Krajowego. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji, zapewniającą maksymalny stopień redukcji masy odpadów komunalnych składowanych w stosunku do masy odpadów przyjmowanych.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.

1.1.1.1 Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa Kraju, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in.:

1. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500, 
2. opracowanie planu zagospodarowania terenu,

3. opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, ze zm.) oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu do przeglądu 3 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w posiadaniu Inżyniera Kontraktu.
4. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,
5. opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościowa) Urządzeń i Materiałów, 
6.  opracowanie    planu    bezpieczeństwa    i    ochrony   zdrowia,    zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury  z   dnia   23   czerwca   2003   r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
7. opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót, uwzględniającego specyfikę prowadzenia inwestycji w warunkach funkcjonowania Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym i składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej. Zamawiający bezwzględnie wymaga od wykonawcy, aby prowadzenie Robót budowlanych w żaden sposób nie wpływało negatywnie na bieżącą eksploatację zakładu i składowiska. Z tego powodu projekt technologii i organizacji Robót winien uwzględniać bezkolizyjną eksploatacją zakładu i składowiska z prowadzonymi Robotami budowlanych.
7. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych
8. opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia, zawierających co najmniej:
· wyczerpujący  opis   zakresu   działania   i   możliwości  jakie   posiadają      instalacje, 

· opis trybu działania wszystkich systemów,

· schemat technologiczny instalacji,

· plan sytuacyjny instalacji oraz  rozmieszczenie Urządzeń,

· instrukcje i procedury uruchamiania,  eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

· procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

· procedury lokalizacji awarii,

· wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i materiałów eksploatacyjnych,

· wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją,

· schematy powykonawcze połączeń elektrycznych,  sterowniki programowania, dokumentację oprogramowania komputerów,

9.  dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) Maszyn i  Urządzeń, 

10. opracowanie Programu Prób Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
11. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, 

12. opracowanie instrukcji eksploatacji wraz z instrukcjami stanowiskowymi.
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego 
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Kontraktu.

Forma dokumentacji technicznej

Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Rysunki 
o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione 
z Inżynierem Kontraktu.

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia pięć egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest  w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.

Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

· Rysunki - format dwg.
· Tekst - format doc,
· Arkusze kalkulacyjne - format xls  - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły.
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD).

1.1.2 Roboty budowlane, dostawa i montaż maszyn i urządzeń 

W zakres zamówienia związany z budową i montażem urządzeń technicznych instalacji wchodzi:

1. Ustanowienie Kierownika Budowy,

2. Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dzienników Budowy na poszczególne obiekty,

3. Wytyczenie Robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów,
4. Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z warunkami kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem („FIDIC -żółta książka”) oraz przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:
· wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

· wykonanie niwelacji terenu,

· wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

· wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,

· dostawa i montaż wszystkich urządzeń 
· Przeprowadzenie Prób Końcowych i oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego,

5. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane), zgodnie z ustawą Prawo budowlane

6. Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych,

7. Przeprowadzenie Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

8. Zagwarantowanie możliwości zakupu części zamiennych i zużywających się w okresie gwarancji, zgodnie z wykazem części zamiennych i zużywających się w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku części zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez Wykonawcę łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego, jest dłuższy niż 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyć te części zamienne i/lub zużywające się w ramach Robót zgodnie z przedłożonym Wykazem części zamiennych i zużywających się,

9. Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji,

10. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Robót z każdego etapu realizacji, która następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej,
1.1.2.1 Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym będą realizowane w warunkach funkcjonujących istniejących zakładów – Składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział podział Robót na Obiekty wykonawcze, które zapewnią Zamawiającemu prowadzenie niezakłóconej pracy Składowiska odpadów i Zakładu Recyklingu.

W ramach zadania Kontrakt nr K-7 - Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów  w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym zostaną wykonane:
A) Doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej:

· Wybudowanie sieci i przyłącza wodociągowego na teren składowiska;
· Wybudowanie przyłącza elektrycznego na teren składowiska wraz ze stacją transformatorową;

B) Doposażenie Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym;

 budowa murów oporowych wraz z częściowym zadaszeniem i nawierzchniami placów;

 dostawa i montaż z uruchomieniem 1 prasy kanałowej fabrycznie nowej do prasowania makulatury i tworzyw sztucznych o zgniocie min. 40 Mg;
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym wymiary i parametry obiektów i urządzeń są orientacyjne. Wykonawca ma obowiązek dostosować wymiary i parametry obiektów i urządzeń do oferowanej przez siebie technologii. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektów technologicznych do Prób Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu  przez  Inżyniera Kontraktu nie  ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiającym jest :

BIOM Spółka z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły 

Projekt obejmuje 19 gmin, leżących na terenie czterech powiatów województwa podlaskiego.

Powiat augustowski:

miasto Augustów

gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska oraz Sztabin.

Powiat moniecki

gminy: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne.

Powiat sokólski:

gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola

Powiat grajewski:

miasto Grajewo

gminy: Grajewo, Rajgród.

Jednostką Odpowiedzialną za Realizację projektu jest BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły. Spółka powstała 11 listopada 2002r. na mocy Aktu Notarialnego Rep. A nr 6542/2002 i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000158945 w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Białymstoku. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Jej założycielami były: Gmina Dąbrowa Białostocka, Mońki oraz Związek Komunalny Biebrza. 

W czerwcu 2005 roku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap I” Związek wniósł do Spółki majątek w postaci wkładu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego, obejmując większościowy pakiet udziałów. Spółka BIOM jest eksploatatorem Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Spółka prowadzi działalność na terenie 5-ciu gmin.

System gospodarki odpadami na terenie objętym projektem, pod względem organizacji zbiórki i wywozu odpadów podzielony jest między podmioty prywatne, gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne ze 100% udziałem gmin.

Usługą wywozu odpadów na obszarze objętym projektem zajmują się podmioty prywatne, podmioty będące jednostkami budżetowymi gmin oraz spółki komunalne, w których głównym udziałowcem jest gmina. Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych jest finansowany przez właścicieli nieruchomości. Odbiór selektywnie zebranych surowców w większości przypadków jest finansowany przez firmy zajmujące się odbiorem nieczystości stałych.

Na analizowanym obszarze usługi wywozu świadczą: P. U. – A. „ASTWA” Sp. z o. o. w Białymstoku, P.U. – H. MPO w Białymstoku, P. T. NECKO Sp. z o. o. w Augustowie, „BIOM” Sp. z o. o. Dolistowo Stare I, gm. Jaświły – utworzona przez Związek Komunalny „Biebrza” do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami, gminne zakłady komunalne w Mońkach, Rajgrodzie i Bargłowie Kościelnym, spółki komunalne ze 100% udziałem gmin w Dąbrowie Białostockiej i Grajewie oraz Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza”.

System unieszkodliwiania odpadów w gminach opiera się na składowaniu odpadów na 14 gminnych składowiskach. Ilość składowisk ulegnie zmniejszeniu, ponieważ nie wszystkie z obecnie eksploatowanych spełniają minimalne wymagania formalne i techniczne jak również część z nich zostanie niebawem zapełnionych. Po roku 2009 przewiduje się funkcjonowanie 7 obiektów.

Na analizowanym obszarze odpady są unieszkodliwiane głównie poprzez składowanie. Pozostała do wykorzystania pojemność użytkowa składowisk wynosi 219 678 m3. Pojemność ta jest możliwa do wykorzystania warunkowo, bowiem do końca 2009 roku będą funkcjonowały składowiska, które nie spełniają minimalnych wymagań formalnych, a zostały dopuszczone do dalszego funkcjonowania tylko ze względu na brak rozwiązań alternatywnych dla składowania odpadów. 

Na obszarze objętym projektowanym systemem gospodarki odpadami, gminy posiadają zaplecze techniczne do prowadzenia programów selektywnej zbiórki strumieni odpadów. Stanowi je Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, wyposażony w sortownię odpadów komunalnych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Moc przerobowa zakładu obecnie jest wystarczająca, jednakże biorąc pod uwagę konieczność wzrostu ilości wydzielanych odpadów (zgodnie z wymogami zapisanymi w KPGO), niezbędna jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym będzie stanowić główny ośrodek zagospodarowania odpadów na terenie projektu. Wymagane będzie jednak doposażenie, dzięki któremu usprawniona zostanie praca zakładu. Z kolei gminy nie posiadają żadnych możliwości technicznych dla ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. 
1.2 Lokalizacja i warunki gruntowo-wodne

1.2.1 Składowisko odpadów w Dąbrowie Białostockiej

Teren istniejącego składowiska odpadów znajduje się w miejscowości Dąbrowa Białostocka, ok. 3 km od granic miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 670, Teren składowiska zajmuje działki o nr geodezyjnych: 13/1,  o łącznej powierzchni około 3,0889 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów, właścicielem wyżej wymienionych działek jest Gmina Dąbrowa Białostocka.

Dojazd do składowiska: droga żwirowa.
Brak aktualnych badań gruntowo-wodnych, Zamawiający może udostępnić jedynie archiwalną dokumentację rozbudowy składowiska. 
1.2.2 Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym 

Teren istniejącego Zakładu Recyklingu znajduje się w miejscowości Dolistowo Stare, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 670. Teren składowiska zajmuje działki o nr geodezyjnych: 452  o łącznej powierzchni około 0,82 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów, właścicielem wyżej wymienionych działek jest „BIOM” Spółka z o. o.

Dojazd do składowiska: droga utwardzona.
Brak aktualnych badań gruntowo-wodnych, Zamawiający może udostępnić jedynie archiwalną dokumentację budowy Zakładu Recyklingu.
1.3 Stan prawny terenu

1.3.1 Składowisko odpadów w Dąbrowie Białostockiej

Właścicielem składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej jest Gmina Dąbrowa Białostocka.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami.

1.3.2 Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym 

Właścicielem Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym jest „BIOM” Spółka z o. o.

1.4 Obecny stan zagospodarowania terenu

1.4.1 Składowisko odpadów w Dąbrowie Białostockiej

Składowisko zostało uruchomione w 1997 roku. Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 3 ha, natomiast powierzchnia składowania – 1,2 ha. Pojemność składowiska wynosi 137.200 m3. Aktualny stopień wypełnienia składowiska wynosi ok. 52%. Składowisko posiada naturalne uszczelnienie dna (glina). Na składowisku jest prowadzony monitoring wód podziemnych. Obiekt jest ogrodzony, posiada brodzik dezynfekcyjny. Składowisko jest wyposażone w spychacz DT 75. Dnia 22.12.2003 roku Starostwo Powiatowe w Sokółce wydało decyzję nr OŚ.7643/1 – 21D/03 zobowiązującą administratora obiektu do dostosowania składowiska do wymogów przepisów o odpadach w terminie do dn. 31 grudnia 2005 r. Składowisko dostosowano do obowiązujących przepisów. Odstąpiono jedynie od instalacji wagi, ze względu na brak energii elektrycznej na terenie składowiska. Przewidywany termin zamknięcia składowiska to koniec 2014 roku. Na składowisko przyjmowane są odpady mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka objętych usługą wywozu odpadów oraz w bardzo małej ilości od mieszkańców gminy Lipsk – którzy mają podpisaną umowę na wywóz odpadów z PGKiM Sp. z o. o. w Dąbrowie Białostockiej (0,053% rynku gminy Lipsk).

1.4.2 Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym 

Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym funkcjonuje od 2005 roku (decyzja nr OOS.ŚR.7644-36/05). Na terenie zakładu znajduje się sortownia mechaniczno-ręczna, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Obiekt wyposażony jest w prasę do belowania odpadów o sile nacisku 20 Mg, wagę samochodową o nośności 60 Mg, wózek widłowy oraz ładowarkę teleskopową. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych jest wyposażony w 2 stoły rolkowe, piłę tarczową ręczną, 3 kosze o pojemności 1,5 m3, dźwig warsztatowy i nożyce do blachy. Punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych składa się z 2 pojemników specjalistycznych o pojemności 7 m3, 2 pojemników na akumulatory o pojemności 500 l, 2 beczek z tworzywa chemoodpornego o pojemności 200 l, pojemników na świetlówki oraz 2 beczek metalowych o pojemności 200 l.  Na terenie Zakładu Recyklingu wydzielona jest hala sortowni i magazynowania (9.014 m3) oraz wiata magazynu odpadów niebezpiecznych (83 m2). Selektywnie gromadzone surowce wtórne kierowane są do zakładu i przekazywane po rozsortowaniu do recyklerów. Moc przerobowa instalacji wynosi ok. 2.800 Mg/rok. W 2006 roku w zakładzie przetworzono 253,2 Mg odpadów.

Dokumenty warunkujące wykonanie zadania

Dokumentami warunkującymi wykonanie zadania Kontrakt nr K-7 na usługę i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” na postawie których, zostały przygotowane założenia techniczne są:

· Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

· Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego,

· Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatów, Miast i Gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego „Biebrza”,

· Studium Wykonalności projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” wykonane w 2008 r., aktualizowane w 2009 r.,

· Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”,

1.5 Ogólne wymagania eksploatacyjne

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym.

Urządzenia należy projektować tylko takie, które są dopuszczone do pracy w Polsce i dla których zapewnione są w Polsce usługi serwisowe.

Zamawiający wymaga, aby:

· konstrukcje budowli oraz obiekty inżynierskie miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat,

· urządzenia mechaniczne i elektryczne zapewniały okres trwałości nie mniej niż 15 lat,

· odporność na korozję elementów metalowych zapewniały trwałość nie mniej niż 10 lat,

· sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne oraz armatury zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 40 lat,

· urządzenia technologiczne zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat,

· oprzyrządowanie i systemy sterowania zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat,

W czasie projektowania należy zwrócić uwagę na następujące rozwiązania architektoniczno-przestrzenne:

· tworzenie jednolitej formy przestrzennej,

· dopasowanie architektury do istniejącego otoczenia,

· rozmieszczenie obiektów tak, aby tworzyły zwartą i symetrycznie zorganizowaną zabudowę terenu dającą możliwość monitoringu kluczowych punktów.

W ramach zadania Kontrakt nr K-7 - Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów  w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym zostaną wykonane:
C) Doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej:

· Wybudowanie sieci i przyłącza wodociągowego na teren składowiska;
· Wybudowanie przyłącza elektrycznego na teren składowiska wraz ze stacją transformatorową;

D) Doposażenie Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym;

 budowa muru oporowego wraz z częściowym zadaszeniem i nawierzchniami placów;

 dostawa i montaż z uruchomieniem 1 prasy kanałowej fabrycznie nowej do prasowania makulatury i tworzyw sztucznych o zgniocie min. 40 Mg;
2 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE

2.1 Doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej.

2.1.1 Przyłącze energetyczne wraz ze stacją transformatorową

Ze względu na pobór mocy związany z lokalizacją nowych obiektów na terenie składowiska Wykonawca dokona doboru, dostawy i montażu słupowej lub kontenerowej stacji transformatorowej, a także zaprojektuje i wykona przyłącze sieci energetycznej do stacji transformatorowej zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi Nr RP1/18000/18000/2009  oraz wykona podłączenie obiektów stacji przeładunkowej wykonanej w ramach Kontraktu K-10.

 Warunki techniczne PGE stanowią załącznik Nr 1 do PFU.
2.1.2 Przyłącze wodociągowe

W związku potrzebą doprowadzenia wody do składowiska i stacji przeładunkowej Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć i  przyłącze wodociągowe wraz z podłączeniem obiektów stacji przeładunkowej. 
Możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej podane są w piśmie PGKiM Sp. z o.o. z dnia 20.04.2010 r. stanowiącym Załącznik Nr 2 do PFU.
2.2 Doposażenie Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym

2.2.1 Budowa muru oporowego

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona żelbetowe mury oporowe (4 mury) wokół istniejącej platformy przyjęć odpadów w celu oparcia materiałów opakowaniowych na platformie przyjęć  wraz z częściowym zadaszeniem 1 placu (mur-III) i utwardzeniem nawierzchni placów w obrębie murów oporowych.

Przewidywany, minimalny zakres robót będzie obejmował:

 przygotowanie terenu budowy,

· wykonanie żelbetowych murów oporowych:
-  mur oporowy-I o wysokości 3m i ok. długości 3x10m

- mur oporowy -II o wysokości 3m i ok. długości 25m+8m+8m z podziałem na 4 boksy

-  mur oporowy -III o wysokości 3m i ok. długości 26m+26m+6m

-  mur oporowy- IV o wysokości 2m i ok. długości 27m+6m
· wykonanie jednospadowego zadaszenia o konstrukcji stalowej nad placem ograniczonym murem oporowym-III  o minimalnej wysokości przy okapie 5m, powierzchnia placu ok. 160m2
· wykonanie utwardzenia nawierzchni placów składowych z kostki betonowej w obrębie murów oporowych (4 place) o ogólnej powierzchni ok. 600m2
· uporządkowanie terenu budowy.

2.2.2 Dostawa i montaż prasy do belowania odpadów

Zamawiający wymaga dostawy, montażu w istniejącej linii technologicznej i uruchomienia 1 prasy kanałowej automatycznej do prasowania makulatury i tworzyw sztucznych spełniającej następujące warunki:

· prasa fabrycznie nowa

· siła nacisku głównego (siła zgniotu) nie mniej niż 40 ton,

· wydajność godzinowa – nie mniej niż 60 m3,

· automatyczne wiązanie beli,

· przekrój prasowanej beli – nie mniej niż 0,8 x 0,5 m

· długość prasowanej beli – regulowana.

· taśmociąg załadowczy kompatybilny z prasą fabrycznie nowy,

· urządzenie do perforacji z możliwością wyłączenia urządzenia z cyklu pracy
· wysokość prasy maks. 3m

Wykonawca ma dostosować istniejący obiekt i ciąg technologiczny wraz z instalacjami do potrzeb eksploatacyjnych dostarczonej prasy.
3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 
DO PRZYGOTOWANIA TERENU PRAC 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Użytkownika. Pisma te powinny być przedłożone co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż określone poniżej. 

Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe i o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących w oddziale „Składowisko odpadów”.

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym. oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom, a w szczególności:

· produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych części stałych) i nie mogą być ulegać biodegradacji,

· produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niż wymienione poniżej:

· stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

· stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

· kształtki stalowe - St3SX (S235JRG1),

· beton dla konstrukcji fundamentów - min. C20/25,

· beton dla konstrukcji stropów, nadproży i wieńców - min. C20/25,

· beton dla podbudowy - min. C8/10,

5 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU 
DO INSTALACJI I SIECI
Wszystkie instalacje i sieci powinny mieć podłączenia do systemu istniejących sieci .
5.1 sieci i przyłącza wodociągowe  
Sieci i przyłącza wodociągowe wykonać należy z rur PCV lub PE. 
Po wykonaniu  instalację  wodociągową poddać  należy  próbie  szczelności,   przepłukać i zdezynfekować. 
5.2 Instalacje elektryczne

5.2.1 Budynek sortowni
Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do prasy. Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w listwach.

5.2.2 Stacja transformatorowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunków Wykonawczych i Robót budowlano montażowych obejmujących dobór, dostawę i montaż stacji transformatorowej zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi . 
5.2.3 Sieci elektryczne zewnętrzne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunków Wykonawczych i Robót budowlano montażowych obejmujących podłączenie stacji transformatorowej oraz dobór i budowę nowych podziemnych linii kablowych do zasilania obiektów stacji przeładunkowej, zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi.
6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ogrodzenie - istniejące

Drogi i place manewrowe - istniejące

7 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOSTAW MASZYN I URZĄDZEŃ 

7.1 Doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej

7.1.1  Stacja transformatorowa 

Zamawiający wymaga dostawy i montażu urządzeń stacji transformatorowej zgodnych z warunkami technicznymi załączonymi w zał. Nr 1 do PFU.
7.2 Doposażenie Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym

7.2.1 Prasa belująca kanałowa automatyczna

Zamawiający wymaga dostawy, montażu w istniejącej linii technologicznej i uruchomienia 1 prasy kanałowej automatycznej do prasowania makulatury i tworzyw sztucznych spełniającej następujące warunki:

· prasa fabrycznie nowa

· siła nacisku głównego (siła zgniotu) nie mniej niż 40 ton,

· wydajność godzinowa – nie mniej niż 60 m3,

· automatyczne wiązanie beli,

· przekrój prasowanej beli – nie mniej niż 0,8 x 0,5 m

· długość prasowanej beli – regulowana.

· taśmociąg załadowczy kompatybilny z prasą fabrycznie nowy,

· urządzenie do perforacji z możliwością wyłączenia urządzenia z cyklu pracy
· wysokość prasy maks. 3m

Wykonawca ma dostosować istniejący obiekt i ciąg technologiczny wraz z instalacjami do potrzeb eksploatacyjnych dostarczonej prasy.
8 POZOSTAŁE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 WW-00.00.00 - WARUNKI OGÓLNE 

8.1.1 Przedmiot niniejszych wymagań

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących zaprojektowania, wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania Kontrakt nr K-7 - Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów  w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”.
W zakres zadania wchodzi:

· właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót,

· właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa obiektów, dostaw i montaż maszyn  i urządzeń oraz sprzętu,

· przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie.

8.1.2  Zakres stosowania Wymagań.

Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w pkt.16.1.1

8.1.3  Przedmiot Kontraktu

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wybudowanie muru oporowego, sieci i przyłącza wodociągowego, przyłącza elektrycznego i stacji transformatorowej oraz dostawa prasy.

W ramach zadania Kontrakt nr K-7 - Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów  w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym zostaną wykonane:
E) Doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej:

· Wybudowanie sieci i przyłącza wodociągowego na teren składowiska;
· Wybudowanie przyłącza elektrycznego na teren składowiska wraz ze stacją transformatorową;

F) Doposażenie Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym;

 budowa muru oporowego wraz z częściowym zadaszeniem i nawierzchniami placów;

 dostawa i montaż z uruchomieniem 1 prasy kanałowej fabrycznie nowej do prasowania makulatury i tworzyw sztucznych o zgniocie min. 40 Mg;
8.1.4   Zakres Kontraktu

Zakres prac Kontraktowych obejmuje:

· wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we wszystkich branżach inżynierskich,

· uzyskanie Pozwoleń na Budowę (gdy będą wymagane) w imieniu Zamawiającego,

· wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach,

· wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),

· uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania,

· dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,
· uzyskanie Pozwoleń na Użytkowanie (gdy będą wymagane) w imieniu Zamawiającego,

8.1.5  Wymagania.

8.1.5.1 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane 
i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim, W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera.

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

8.1.5.2         Wytyczne realizacji robót

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane
i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane będą w sąsiedztwie funkcjonujących obiektów składowiska. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika obiektu. W tym celu Inżynier będzie występował na piśmie do Użytkownika obiektu. Pisma te powinny być przedłożone właściwemu kierownikowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

8.1.5.3           Błędy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiającego nie roszczą sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.

8.1.6  Dokumenty

8.1.6.1  Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:

a) po podpisaniu Kontraktu:

· w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami  krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu.

· projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę

· dokumentację wykonawczą

· projekt p-poż wraz izolacją stref p-poż oraz niezbędnymi zabezpieczeniami

· wykaz stref zagrożenia.
Warunkiem  rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Inżyniera Kontraktu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

b) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i przedstawiciela Inżyniera:

· Dokumentację powykonawczą

· Wstępny projekt rozruchu

· Wstępną instrukcję eksploatacji.

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Ogólnych Warunków Kontraktu.

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia -Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia:

· Dokumentację powykonawczą,

· Projekt rozruchu,

· Instrukcję eksploatacji.

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią;

· Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robót, Warunki Wykonania i odbioru robót oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót,

· Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

· Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

· zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

· doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

· o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego   obiektu   jest   uzależniona   od   ich   odpowiedniego zagospodarowania.

Wykonawca sporządzi i dostarczy Inżynierowi 4 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji Budowy przed rozpoczęciem Prób Końcowych.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach.

8.1.6.2  Rozwiązania projektowe

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.

Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.

8.1.6.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl.

Błędy w objaśnieniach do rysunków. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.

8.1.6.4  Poprawki do rysunków

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej.

Jeśli po podpisaniu Kontraktu okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru urządzeń i instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia.

8.1.6.5  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego

Wykonawca dopilnuje aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Ogólnych wraz z Wymaganiami Szczegółowymi.

8.1.6.6  Umowa serwisowa

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego tj 2 lata od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.

8.1.6.7  Instrukcje obsługi

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich Urządzeń.

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać "krok po kroku" procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do instalacji będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę, zostaną wydrukowane (nie kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obsługi, zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji instrukcji obsługi oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:

· Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym Urządzenia.

· Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń.

· Listę dostarczonych części zamiennych.

· Listę narzędzi i substancji konserwujących.

· Rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. rozdrabniaczy, pras, młynów, itp. wraz z instrukcją ich demontażu).

· Plany sytuacyjno - wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.

· Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników. 

· Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników i zamontowanymi Urządzeniami. 

· Pełną i zwięzłą instrukcje całego dostarczonego wyposażenia. 

· Aprobaty lub deklaracje zgodności badań urządzeń napędowych, pomp, zbiorników ciśnieniowych, urządzeń siłowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu. 

· Plan rurażu. 

· Listę zalecanych smarów i ich substytutów.

Do każdego Urządzenia, w miejscu montażu zostaną przygotowane i zawieszone na ścianie w widocznym miejscu:

·  Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą Urządzenia.

·  Tablica z listą instrukcji obsługi danego Urządzenia.

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji językowej. Inżynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodności obsługi Urządzenia i zatwierdza instrukcję jego obsługi.

8.1.7  Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że podpisanie Kontraktu z Wykonawcą nastąpi w III kwartale 2010 r. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, produkcja, budowa obiektów, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Świadectwa Przejęcia trwały nie dłużej niż 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
8.1.8   Polityka informacyjna

Tablice budowy.

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać, postawić i utrzymywać tablice budowy w czasie wykonywania Robót. 

8.1.9   Przygotowanie placu budowy

8.1.9.1  Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i poleceniami Inżyniera prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

8.1.9.2  Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie projektów budowlanych i Wykonawczych, Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

8.1.9.3  Przekazanie Placów Budów

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Klauzuli Kontraktu przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

8.1.9.4  Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze będzie zlokalizowane na terenie istniejących zakładów – Składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym, po uzgodnieniu lokalizacji z Użytkownikiem obiektu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Wygląd zaplecza budowy:

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Toalety:

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji Inżyniera. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu Kontraktu.

Zasilanie w wodę

Wykonawca winien zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę. Koszt wykonania zasilania oraz opłaty za zużytą w czasie realizacji inwestycji wodę ponosi Wykonawca.
Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót w związanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak również opłaty za zużytą energię elektryczną ponosi Wykonawca. Zasilanie elektroenergetyczne placu budowy odbywać będzie się z istniejących instalacji elektrycznych -miejsce poboru energii elektrycznej wskaże użytkownik tych obiektów. Pobór prądu na potrzeby Robót mierzony będzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawcę na swój koszt. Docelowa sprzedaż energii odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług przesyłowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomić odpowiednie Władze o rozkładzie łączy i zużyciu energii elektrycznej, dokonać, wszelkich opłat jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych od czasu do czasu przez Inżyniera. W przypadku kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc, a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z powyższego warunku. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera.

W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, etc. Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera zostaną uwzględnione w tym planie. Gdy Inżynier zatwierdzi plan, Wykonawca będzie go w pełni respektował. Gdyby Wykonawca pragnął zmienić lub zmodyfikować jakiekolwiek ze swoich operacji, może to zrobić pod warunkiem, że otrzyma na to wcześniej zgodę Inżynier wyrażoną na piśmie.

8.1.9.5  Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi.

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera.

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.

8.1.9.6  Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.

8.1.9.7  Biura

Biuro Wykonawcy;

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem.

Biuro Inżyniera Wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inżyniera, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na własny koszt, wykona przyłącza wodociągowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inżyniera.

W okresie obowiązywania Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do:

· zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego,

· zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i bez względu na warunki pogodowe,

· zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokół obiektów

· przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodów osobowych personelu Zamawiającego

Biuro zostanie wyposażone przez Inżyniera w sprzęt niezbędny, jego zdaniem, do prawidłowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposażenia i utrzymania Biura Inżyniera, koszty energii elektrycznej, wody, telefonów oraz innych mediów, w trakcie trwania robót, pokrywa Inżynier.

8.1.9.8  Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia.

8.1.9.9  Organizacja ruchu

W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych.

8.1.9.10 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy.

8.1.9.11 Bezpieczeństwo pożarowe

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:

· nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,

· ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

· ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,

· możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:

· przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:

· zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,

· warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,

· zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

· wymagania dotyczące dróg pożarowych,

· wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:

· gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,

· klas odporności ogniowej elementów budynku,

· stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

· niepalności materiałów budowlanych,

· stopnia palności materiałów budowlanych,

· dymotwórczosci materiałów budowlanych,

· toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

8.1.9.12 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

· wydzielania się gazów toksycznych,

· obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

· niebezpiecznego promieniowania,

· zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

· nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,

· występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

· niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

· przedostawania się gryzoni do wnętrza,

· ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,

· nadmiernego hałasu i drgań.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,

Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03,-1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.),

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

· zniszczenia całości lub części budynku,

· przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

· uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

· zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:

· lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,

· odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i Jej przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normo dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

8.1.9.13 Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.

8.1.9.14 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

· rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

· warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,

· utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,

· sposobu  przechowywania  i przemieszczania  materiałów  i  substancji niebezpiecznych,

· przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,

· organizacji pracy na budowie,

· sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· plan ten powinien być przedstawiony do akceptacji Inżyniera i koordynatora BHP Użytkowników składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym.

8.1.9.15 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych  przyłączenia,   dokonanie  uzgodnień,   przeprowadzenie  prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

8.1.9.16 Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

· stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

· stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

· stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

· stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

8.1.10 Materiały

8.1.10.1 Informacje ogólne

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

8.1.10.2 Materiały niejednakowe

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. Okres gwarancji dla materiałów niejednakowych, podobnie jak dla pozostałych, wynosi 5 lat.

8.1.10.3 Wykończenie

Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane, wydrążone, zamontowane, sfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami Jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy i inne przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone, zamontowane i wyregulowane.

8.1.10.4 Staliwo

Elementy wykonane ze staliwa powinny zgodne z PN-EN 87/2002 i być wolne od skaz, zgorzelin i śladów uderzeń.

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia zestawienie klas materiałów użytych do wyrobu danych elementów.

8.1.10.5 Żeliwo

Wszystkie elementy wykonane z żeliwa szarego powinny być odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć. Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Inżyniera wizualnie różnią się od wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te przeszły próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień, wypełnień, zgrzewów i zapieczeń na odlewach. Wyroby żeliwne powinny spełniać wymagania norm: PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105.

8.1.10.6 Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjność środowiska, użycie aluminium i jego stopów wymaga w każdym przypadku zatwierdzenia przez Inżyniera.

Wszystkie szczegóły dotyczące składu każdego stopu zostaną przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia, przed rozpoczęciem ich produkcji. Elementy zanurzone lub czasowo znajdujące się w zanurzeniu nie mogą być wykonane z aluminium lub jego stopów.

8.1.10.7 Stal kwasoodporna

Stal kwasoodporna użyta w instalacji, barierkach, poręczach i schodach, będzie gatunku OOH18N10 lub 1H18N9T wg AISI 304/304L (o ile inaczej nie zapisano w Wymaganiach Szczegółowych).

8.1.10.8 Miękkie drewno do robót ciesielskich

Miękkie drewno do wykorzystania w elementach innych niż konstrukcyjne powinno odpowiadać klasie C18, C22 i C27 zgodnie z PN-B-013150:2000. Zwartość wilgoci w momencie montażu nie może przekraczać 12%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania. wymaganej pozycji elementom konstrukcyjnym.

8.1.10.9 Miękkie drewno do robót stolarskich

Miękkie drewno dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone jw. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których Jest przeznaczone.

8.1.10.10 Drewno twarde dla robót stolarskich

Drewno twarde dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone jw. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest przeznaczone.

Drewno twarde powinno być drewnem pierwszej i drugiej (lub równoważnej) jakości i pochodzić z określonych gatunków drzew. Próbki każdego z typów drewna twardego powinny zostać przedstawione do zatwierdzenia Inżynierowi jeszcze przed rozpoczęciem robót stolarskich. Drewno twarde dla celów robót stolarskich powinno pochodzić z drzewa tokowego.

8.1.11 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Warunkach Wykonania (WW), Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, Warunkach Wykonania (WW) i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi   kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Warunki Wykonania (WW) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

8.1.12  Transport

8.1.12.1  Zabezpieczenie Urządzeń i osłona podczas transportu

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde Urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości, wyklucza się stosowanie opakowań wykonanych z drewna drugiej klasy. Urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i transportu drogą powietrzną morską i lądową oraz do magazynowania na wypadek opóźnień podczas przewozu. Skrzynie służące do transportu wykonane powinny być z litej płyty. Wyklucza się użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów.

Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi Urządzeń oraz odsłoniętych powierzchni mających kontakt wilgotnym podłożem. Miejsca te należy osłonić   opakowaniem   zaimpregnowanym   substancją   o   właściwościach antykorozyjnych lub użyć pochłaniaczy wilgoci, odpornych na łuszczenie i przecięcie w przypadku przesunięcia ładunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywać swe właściwości przez okres dwunastu miesięcy.

Wieka skrzyń oraz wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za pomocą śrub a nie gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku obu końców i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję - pomalować. Zawartość takiej skrzyni należy przywiązać lub trwale umocować przy pomocy podpór lub skrzyżowanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dołu i u góry tak, by kliny te jednocześnie tworzyły występ, na którym podpory spoczywałyby. Po zapakowaniu urządzeń skrzynie należy ustawić w pozycji pionowej po to, aby upewnić się, że zawartość nie przesuwa się. W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń do ścian skrzyni, należy zastosować duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą powierzchnię, a drewno wzmocnić należy przy pomocy materiału wyściełającego. Papier wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte końce rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczelkami, a następnie drewnianymi krążkami z zamocowanymi śrubami (nie do wykorzystania na Placu Budowy). Dopuszcza się zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. Rękawy i kołnierze wykonane z materiałów elastycznych należy powiązać drutem. Skrzynie zawierające gumowe uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny ważyć więcej niż 500 kg brutto. Wszystkie przekaźniki, aparatura, itp. urządzenia podczas transportu będą zabezpieczone śrubami i mocowaniami w celu uniknięcia przesunięcia lub poluzowania ruchomych elementów. Zabezpieczenia te będą czytelnie oznakowane i pokryte farbą w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie należy opisać w instrukcji obsługi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, rurarz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zostać oznakowane w podobny sposób. Dodatkowo, co dziesiąty taki sam element powinien zawierać namalowane farbą oznaczenia charakteryzujące przesyłkę. Jeśli w opinii Inżyniera nie można nanieść stosownych oznaczeń na przewożonych materiałach, powinny one zostać wybite na metalowych plakietkach przyczepionych drutem do ww. materiałów. Plakietka powinna być umieszczona w widocznym miejscu i spoczywać na płaskiej powierzchni oznakowanego materiału.

Elementy typu napędy elektryczne, włączniki, urządzenia kontrolne, układy PLC, panele, elementy maszyn, itp. powinny być szczelnie owinięte aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknięcia.

Wszystkie części instalacji zostaną przejrzyście oznakowane w celu identyfikacji na liście przewozowej, w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na działanie wody, umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń, zawierać będzie informację nt. ciężaru, sposób podnoszenia i miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a także znak charakteryzujący ładunek, służący do identyfikacji na liście przewozowej i w odpowiednich dokumentach przewozowych.

Skrzynie opatrzone zostaną nazwą Wykonawcy i nazwą miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane zostaną od szablonu lub czytelnie wypisane czerwoną lub czarną wodoodporną farbą i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Każda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawierać listę przewozową umieszczoną w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wysłaniem przesyłki przekazane zostaną przedstawicielowi Inżyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewożone elementy powinny zostać oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liście przewozowej.

Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w  Cenie Kontraktowej.

Inżynier może zażyczyć sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urządzeń, lecz cała odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzór nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego zapakowania Urządzeń.

8.1.12.2 Obchodzenie się z rurarzem i armaturą

Wykonawca dopełni wszystkich starań, aby w sposób właściwy postępowano z elementami nieprzewożonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementów należy zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania.

8.1.12.3 Zawiadomienie o przesyłce

Wykonawca prześle wiadomość o wysłaniu przesyłki przedstawicielowi Inżyniera na Placu Budowy oraz Inżynierowi. Obie strony o tym fakcie muszą dowiedzieć się najpóźniej dwa tygodnie przed spodziewanym nadejściem przesyłki.

8.1.12.4 Rozładowanie Urządzeń

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych Urządzeń na Placu Budowy lub w magazynie 
i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozładunku.

8.1.12.5 Transport materiałów rozbiórkowych i gruntu

Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie możliwości składowania materiałów pochodzących z prac rozbiórkowych oraz robót ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, składowania i utylizacji tych materiałów. 

8.1.13  Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera, Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

8.1.14  Kontrola jakości robót

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i  dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

8.1.14.1  Program zapewnienia jakości (PZJ)

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw   mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót;

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

8.1.14.2  Pobieranie próbek

Próbki materiału po procesie kompostowania będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

8.1.14.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

8.1.14.4  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.1.14.5  Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

8.1.14.6  Próby Końcowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Wymaganiach Zamawiającego i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi poświadczony wynik tych prób. Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego

8.1.15  Odbiór robót

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.

8.1.16  Zasady płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Wykazu Cen.

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót i w Kontrakcie.

Cena ryczałtowa będzie obejmować:

· robociznę bezpośrednią

· wartość użytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, opłatami celnymi, akcyzą, magazynowania, montażu, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których w szczególności wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

8.1.17 Normy i przepisy związane

Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r.'Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz.. 1126) wraz z późniejszymi zmianami,

2. Ustawa z dnia 18.07.2001 r - Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 1229 ) wraz z późniejszymi zmianami,

3. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627),

6. Ustawa z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych,

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków,

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 póz. 2041),

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych,

11. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności   geodezyjnych   obowiązujących   w budownictwie,

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U.03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.),

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552)

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 264)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858)

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49,poz. 356)

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763)

WW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WW-01.01.00    WYTYCZENIE OBIEKTÓW l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
8.1.18  WSTĘP

8.1.18.1 Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w terenie obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg dojazdowych i manewrowych w ramach zadania Kontrakt nr K-7 - Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów  w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”.
8.1.18.2 Zakres stosowania wymagań

Wymagania są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 16.2.1.1.

8.1.18.3 Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują wytyczenie w terenie obiektów kubaturowych, osi trasy i punktów wysokościowych, robót towarzyszących tj. branżowych: sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych.

8.1.18.4 Określenia podstawowe

· Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

· Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

· Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.

· Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

· Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.

8.1.19  MATERIAŁY

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników oraz dróg należy stosować:

· rury metalowe,

· farby fluorescencyjne,

· pale, słupki,

· farbę odblaskową.

Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1'',5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

8.1.20  SPRZĘT

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:

· teodolity lub tachimetry,

· niwelatory,

· dalmierze,

· tyczki,

· łaty,

· taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

8.1.21  TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00.00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

8.1.22  WYKONANIE ROBÓT

8.1.22.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg oraz sieci i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy,

8.1.22.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych placów, dróg i chodników oraz osi trasy i punktów wysokościowych sieci

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić około 250 m.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych,

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

8.1.22.3 Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Rysunkach.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Rysunkach. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót.

8.1.22.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Rysunkami.

8.1.22.5 Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

· wytyczenie osi obiektu,

· wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 1 centymetra.

8.1.23  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 16.2.2.5.

8.1.24 ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, placów, dróg i sieci w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

8.1.25 PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1.25.1 Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGi K, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).

9. GST GG-00.01.02. Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów mostowych.

WW-01.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

8.1.26  WSTĘP
8.1.26.1 Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania.

8.1.26.2 Zakres stosowania wymagań

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą wykonania robót rozbiórkowych na terenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym i obejmują:

· likwidację zieleni,

· rozbiórkę nawierzchni,

· odcinki sieci międzyobiektowych i demontaż lamp oświetleniowych kolidujące z  projektowanymi obiektami,

8.1.26.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w VWV-00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt organowi, który wydał pozwolenie na budowę 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z art. 31 ust.2., art.84. ust.1., art. 85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego)

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy.

8.1.27  MATERIAŁY

Materiały nie występują.
8.1.28  SPRZĘT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w VWV-00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu:

· pilarki spalinowe,

· koparka przedsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności 0,4m3,

· koparka chwytakowa,

· spycharka średnia,

· żuraw samojezdny (q= 40kN h=6m),

· wiązki tlenu i acetylenu,

· przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych, 

· młoty ręczne typu lekkiego,

· młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu,

· młoty hydrauliczne montowane do koparek,


· ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,60m3,

· sprężarka przenośna śrubowa,


· pomosty robocze typu lekkiego,

· stacja transformatorowa kontenerowa.


8.1.29  TRANSPORT

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

· samochód skrzyniowy, 

· wywrotki o udźwigu 7,0 Mg,

· ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą,

· przyczepa skrzyniowa.

8.1.30 WYKONANIE ROBÓT

8.1.30.1 Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane.

· teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

· roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci wodociągowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

· Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury, demontaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek działowych wykonanych z dybli lub elementów drobnowymiarowych, demontaż nadbudówek, masztów, wentylatorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaż ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych wewnętrznych.

· Nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach.

· Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

· podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty należy wstrzymać.

· w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest wzbronione.

· nie wolno gromadzić gruzów na stropach, klatkach schodowych, daszkach, gruz należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe.

· nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie.

· przy rozbiórce sposobem obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od wysokości obiektu.

· przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną.

· prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności jest zabronione.

· terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych.

· przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną.

· wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne).

· dla budynków o wysokości powyżej 8,0m wyznaczyć strefę ochronną o szerokości 20,0m; dla obiektów o wysokości poniżej 8,0m strefę ochroną o szerokości 10,0m.

· nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i podawania.

· nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z rozbiórką.

· stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice.

· składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.

· opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione.

· przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy.

· między stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejście o szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2m.

· materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.

· materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości niewiększej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

· zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów lub maszyn i urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc do poziomu) od skrajnych przewodów niż:

· 2 m dla linii NN

· 5 m dla linii WN do 15 kV

· 10 m dla linii WN do 30 kV

· 30 m dla linii WN powyżej 30 kV

· w razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie powyższych odległości odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami.

· podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi gruzu itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi i kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

· prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawca prac powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne.

· Wykonawca prac polegających na usuwaniu azbestu zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich osłon i zastosowanie środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

· prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub zminimalizować pylenie. Zapewnienie tego wymaga:

· nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy

· demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to technicznie możliwe

· odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

· składowanie wyrobów zawierających azbest powinno się odbywać w osobnych pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię grubości nie mniejszej jak 0,2mm i oznakowane.

· na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z niezbędnymi medykamentami. 

· na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z następującymi adresami i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego.

8.1.30.2 Roboty spawalnicze.

· Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego.

· Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej 10m3 powinno być wykonywane przez 2 osoby.

· Przewożenie napełnionych lub pustych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest zabronione.

· Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniami tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu.

· Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaniną wybuchową jest zabronione.

· W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45( do poziomu.

· Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m.

· Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć zawór oraz polewać silnym strumieniem wody lub środka gaśniczego.

· Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich długość powinna wynosić co najmniej 5m.

· Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów.

· Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego węża.

· Zamocowanie węży na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.

· Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.

8.1.30.3 Rozbiórka urządzeń i instalacji.


Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki.

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników itp. , urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

8.1.30.4 Rozbiórka okien i drzwi. 

Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do dalszego wykorzystania; należy też sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany.

8.1.30.5 Rozbiórka ścianek działowych.

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalanie ich na strop, gdyż może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy rozbierać ścianki wykonane z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje się lekkie , przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół.

8.1.30.6 Rozbiórka dachu. 

Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się nad jego powierzchnią, jak kominy, nadbudówki, ścianki kolankowe, wywiew kanalizacyjny itp. A przy dachach stromych również części kominów znajdujących się pod dachem, czopuchów, ścianek działowych itp. W przypadku stropodachów niewentylowanych po rozebraniu pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych należy ręcznie lub za pomocą młota pneumatycznego rozebrać warstwę betonu wyrównawczego, warstwę izolacji termicznej itp. aż do powierzchni konstrukcji nośnej stropu.

8.1.30.7 Rozbiórka stropów.

Przed rozpoczęciem rozbiórki stropów należy zbadać ich konstrukcję w celu ustalenia stanu technicznego i obrania właściwej metody rozbiórki.

Wszystkie miejsca budzące wątpliwości co do ich stanu należy podstemplować. Po usunięciu tynku i podłogi rozbiórkę stropu wykonuje się z pomostów opartych na belkach, przy czym strop niższej kondygnacji należy podstemplować, aby uniknąć jego zawalenia pod ciężarem spadającego gruzu.

8.1.30.8 Rozbiórka ścian

Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą ciągników, spychaczy lub wciągarek. W miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.

8.1.31  Szczegółowe warunki wykonania robót.

Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia: 

· Przyłączy energetycznych, sieci kanalizacyjnej,

· Przyłączy wody do obiektów. 

Gruz i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować odpowiednio posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub składowania. Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane do możliwości transportowych Wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a następnie wywozić do punktu skupu surowców wtórnych.

Teren rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

Z uwagi na różnorodność występujących konstrukcji obiektów przewiduje się różne sposoby rozbiórki:

· obiekty kubaturowe metodami tradycyjnym przy użyciu: narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz, elektronarzędzi - do wyburzeń (narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe itp.) oraz żurawi samojezdnych do demontażu elementów prefabrykowanych itp.

· fundamenty obiektów kubaturowych oraz obiekty inżynierskie metodami tradycyjnymi przy użyciu: narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzędzi (narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do cięcia betonu), a także młotów hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzeń. 

8.1.31.1 Likwidacja zieleni

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka zarośli, drzew kolidujących z budowanym obiektem – składowiskiem balastu.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z opisywaną specyfikacją robót i poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi o decyzję zezwalającą na usunięcie drzew
i krzewów. Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Opłata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia robót.
W ramach wycinki należy wykonać:

· wycinkę w okresie jesienno-zimowym,

· podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP,

· w przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.

8.1.31.2  Istniejące Obiekty.

Istniejące obiekty (budynki i pomieszczenia) nie nadające się ze względu na ich obecne przeznaczenie oraz stan techniczny do eksploatacji w nowym układzie technologicznym zostaną poddane rozbiórce. 

W zakres prac wchodzi rozbiórka istniejących obiektów wymienionych w  pkt. 16.3.1.2.

Do rozbiórki można przystąpić po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych przez pracowników właściwych służb oraz dokonaniu wpisu do dziennika rozbiórki. 

W ramach rozbiórki budynku należy:

· roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie, zwalanie lub przecinanie,

· zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione,

· elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym,

· elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,

· przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i inne,

· nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

· roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

· znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

· rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury, demontaż przewodów instalacyjnych, demontaż ocieplenia, rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych wewnętrznych,

· usunąć gruz poza budynek oraz wywieźć na składowisko odpadów.

8.1.31.3 Sieci międzyobiektowe

Fragmenty istniejących sieci międzyobiektowych, kolidujące z projektowanymi obiektami należy usunąć z gruntu. Pozostałe odcinki sieci jako trwale nieczynne, należy zabezpieczyć poprzez zamulenie oraz zabetonowanie końcówek.

W trakcie rozbiórek istniejącego uzbrojenie wystąpi konieczność rozbiórki istniejących nawierzchni betonowych.

8.1.31.4 Demontaż lamp oświetleniowych

W celu wykonania obiektów należy w ramach zadania zdemontować istniejące słupy oświetleniowe.

8.1.32  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogólne".
8.1.33  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

· mb - odcinki rurociągów, odcinki kabli na podstawie pomiaru w terenie,

· m2 - likwidacja zieleni,

· kpl - rozbiórki obiektu kubaturowego lub inżynierskiego, na podstawie pomiaru w terenie, demontażu lamp oświetleniowych.

8.1.34  ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych do rozbiórki.

8.1.35  Dokumenty odniesienia

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.1.36  Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

· Projekt budowlany,

· Projekt wykonawczy. 

8.1.37  Normy 

	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-IEC 60364-7-704:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

	
	


8.2  WW-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

8.2.1  WSTĘP

8.2.1.1 Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszych WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania Kontrakt nr K-7 - Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”
8.2.1.2 Zakres stosowania wymagań

Warunki Wykonania i Odbioru robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 16.4.1.1.

8.2.1.3 Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych na terenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej projektowej oraz robót na następujące zadania:

· budowa muru oporowego,

· budowa przyłączy elektroenergetycznych i wodociągowych,

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują:

· roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, podsypki) związane z makroniwelacją terenu,

· roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podłoża) oraz umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu,

· roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane z budową obiektów kubaturowych.

8.2.1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami:

· Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia,

· Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami.

· Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

· Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

· Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

· Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m

· Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych,

· Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych

· Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów

· pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

· Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Isz=Pd/Pda

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m³), 

Pda - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-98/S-02205, (Mg/m³).

· Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

d60

U= ----------------

d10

gdzie:

d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

8.2.2  MATERIAŁY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inżynierem. 

8.2.3  SPRZĘT

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego:

· koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,

· spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrębie budowy, 

· kompaktor do przemieszczania i zagęszczania odpadów na kwaterze przeznaczonej do rekultywacji,

· ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania, 

· zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów. 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

8.2.4  TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

8.2.5  WYKONANIE ROBÓT

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

8.2.5.1 Ogólne warunki wykonania robót

8.2.5.1.1 Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :

· zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

· wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.,

· przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

· przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/(5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu.

8.2.5.1.2 Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

8.2.5.1.3 Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN(86/B(02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/(3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

8.2.5.2 Wykonanie robót ziemnych pod kable

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych.

8.2.5.3 Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe, place, drogi

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu.

8.2.5.3.1 Zasypka i zagęszczenie gruntu

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.

8.2.5.4 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

8.2.5.4.1 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg projektu.

8.2.5.4.2 Zasypka i zagęszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m (dla rur PEHD 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości studzienek). Materiałem zasypu w obrębie strefy ochronnej przewodu powinien być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami, zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

8.2.5.5 Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny.

Wykonawca może zastosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy czym zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty oraz koszty odwodnień należy ująć w cenie za wykonanie wykopów.

8.2.6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

· odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

· zapewnienie stateczności skarp,

· odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

· dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

· zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

Szerokość korpusu ziemnego:

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.

Rzędne korony korpusu ziemnego:

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub + 1 cm.

Pochylenie skarp:

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

Równość korony korpusu:

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

Równość skarp:

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

Spadek podłużny korony korpusu:

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub + 1 cm.

Zagęszczenie gruntu:

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN-B-10736 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

8.2.7  ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2.4.6.2 dały wyniki pozytywne.

8.2.8  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.2.8.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

· Przedmiar Robót,

· Projekt Budowlany,

· Projekt Wykonawczy,

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.2.8.2 Normy

	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-B-12095:1997
	Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

	PN-86/B-02480

Zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 1.
	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

	PN-B-02481:1998 
	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

	PN-74/B-04452

Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.
	Grunty budowlane. Badania polowe.

	PN-88/B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

	PN-B-06050:1999
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

	PN-81/B-03020
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	Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN-S-02205:1998
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.


WW-05.00.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

8.2.9 WSTĘP

8.2.9.1 Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zadania Kontrakt nr K-7 - Projekt i roboty budowlane doposażenia składowiska odpadów  w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - realizowanego w ramach przedsięwzięcia - „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”
8.2.9.2 Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotyczą wykonania monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej następujących obiektów:

· Fundament pod obiekty.

· Mury oporowe.

8.2.9.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, niniejszymi wymaganiami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

8.2.10 MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową - opisem technicznym i rysunkami. Są to następujące materiały:

· beton hydrotechniczny klasy B30, wodoodporność W8, mrozoodporność F 150 (wszystkie ściany i dno w projektowanych i modernizowanych obiektach),

· beton hydrotechniczny klasy B20, wodoodporność W8, mrozoodporność F 150 (skosy betonowe, kinety, spadki dna w obiektach projektowanych i modernizowanych,),

· beton zwykły klasy B10 (podłoża, betony spadkowe),

· stal zbrojeniowa,

· stal profilowa węglowa gat. St3X,

· kraty pomostowe ze stali ocynkowanej z płaskownika nośnego 40(2 mm (oczka 30 ( 44 mm w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych),

· roztwór asfaltowo-żywiczny,

· farby podkładowe i nawierzchniowe epoksydowe,

· papa asfaltowa,

· lepik asfaltowy,

· folia budowlana gr. 1,00 i 0,50mm,

· elektroda EB 150 (do łączenia prętów zbrojenia ze stali 18G2),

· łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze stali nierdzewnej,

· systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych. 

8.2.10.1 Wymagania odnośnie betonu B 30 o wodoszczelności W-8

Beton konstrukcyjny klasy B 30 o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności min. F 150 powinien odpowiadać wymogom normy PN-88/B-06250.

Wymaganą szczelność osiągnąć przez:

· Odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN - 96/B-06712 i PN - 87/B-01100. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy zwrócić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/C-04630. Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45, klasa mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu max. 5%.

· Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o właściwościach zwiększających wodoszczelność betonu. 

· Prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe. Konsystencja gęstoplastyczna K-2 wg PN-88/B-06250.

· Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań/min.

· Właściwa pielęgnacja betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o temperaturze betonu ( w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprężeń ), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez Wykonawcę, uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady atmosferyczne itd.). 

· Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.

8.2.10.2 Wymagania odnośnie betonu B 20 o wodoszczelności W-8

Beton konstrukcyjny klasy B20 o wodoszczelności W8 powinien odpowiadać wymogom normy PN-88/B-06250.

Wymaganą szczelność osiągnąć przez:

· odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Żwir o granulacji do 20 mm. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji.marki.35 w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy.PN-75/C-04630. Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45 - 0,50.

· stosowanie dodatków chemicznych do betonu. 

Zaleca się stosować:

· prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej.,

· dozowanie składników wyłącznie wagowe,

· Konsystencja gęstoplastyczna.

Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości.6000 - 9000 drgań / min, właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem, polewanie powierzchni wodą o temperaturze pielęgnowanego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań / min.

Właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem. 

W razie konieczności stosowanie osłon i polewanie woda o temperaturze polewanego betonu.

Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej

8.2.10.3 Wymagania odnośnie pozostałych materiałów

Jakość betonów wg PN-88/B - 06250.

· Beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-88/B-06250 i PN-85/B 23010 po przeprowadzeniu  badań wg PN-80/B-01800.

· Woda do betonów i zapraw wg PN-EN-1008:2004.

· Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215. 

· Stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, nie zardzewiała, najwyżej pokryta lekkim nalotem rdzy dającym się łatwo usunąć. W nalocie nie powinny występować substancje agresywne oraz tłuszcze.

· Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. 

8.2.11  SPRZĘT

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót betonowych i żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu:

· betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej

· wibratory pogrążalne 

· zacieraczka do betonu 

· agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej

· deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.

· deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków 

· ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań. 

· maszyny do obróbki stali zbrojeniowej:

· prościarka, 

· nożyce mechaniczne, 

· giętarka mechaniczna. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez Inżyniera.

8.2.12  TRANSPORT

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

· pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu Budowy na podwoziu samochodowym, 

· cementowóz do zaopatrzenia w cement,

· przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.

8.2.13  WYKONANIE ROBÓT

Prace betonowe i  żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom:

· Wymiary wg PN-84/B-02356.

· Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251.

· Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

· Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

· Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).

8.2.13.1 Sposób i warunki wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych

8.2.13.1.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu.

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia  powinny być proste.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek.

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d( 12 mm. Pręty o średnicy d( 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.
8.2.13.1.2 Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.

8.2.13.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.

8.2.13.1.4 Skład mieszanek betonowych

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości :

· konsystencji,

· urabialności,

· szczelności,

· zgodnie z normą PN-88/B-06250.

8.2.13.1.5 Warunki przystąpienia do produkcji betonu

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

8.2.13.1.6 Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

8.2.13.1.7 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.

8.2.13.1.8 Rozbiórka deskowania i rusztowania

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

8.2.13.1.9 Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań:

· powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

· podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa, 

· styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm,

· izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 

· zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 

· szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości min 30 cm, 

· warstwy ochronne i dociskowe  z betonu klasy > niż B15,.

8.2.13.1.10 Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Inżynierem a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na:

· funkcje, jakie ma spełniać powłoka,

· zalecany przez projektanta sposób penetracji środka,

· warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 

· rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja,

· sposób przygotowania powierzchni,

· stopień wodoprzepuszczalności, 

· przyczepność powłoki do podłoża – wg PN-92/B-01814.

8.2.13.1.11 Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego , w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.

8.2.13.1.12 Warunki szczegółowe realizacji 

Obiekty kubaturowe należy wykonać przed wykonaniem uzbrojenia terenu.

8.2.14  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:

· deskowań,

· zbrojenia,

· osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji technologicznych,

· betonowania,

· izolacji.

8.2.14.1 Obmiar robót

Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są: 

m3
wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m2
izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

m
dylatacji, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg
wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg
konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

szt.
przejścia szczelnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8.2.15  ODBIÓR ROBÓT

8.2.15.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.

8.2.15.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

· prawidłowości położenia budowli w planie, 

· prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. szczelin dylatacyjnych), 

· przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte),

· przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie,

· jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich jak  raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową), 

· jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych.

8.2.16  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.2.16.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

· Projekt Budowlany.

· Projekt Wykonawczy.

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.2.16.2 Normy

	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	PN-80/B/01800

Poprawki    1   BI 1/82 poz. 1-2
	Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

	PN-86/B/01801
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.



	PN-86/B-01802

Zastąpiona częściowo przez PN-85/B-01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2.


	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.

	PN-85/B-01805


	Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

	PN-85/B-01810

Poprawki   1  BI 5/87 poz. 35.
	Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

	PN-91/B-01811
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.

	PN-91/B-01813
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

	PN-92/B-01814
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

	PN-82/B-02000  

Poprawki    1   BI 5/84 poz. 26
	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.



	PN-82/B-02001 

Poprawki   1   BI 11/87 poz. 101 
	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.



	PN-82/B-02003

Poprawki   1   BI 1/84 poz. 2
	Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia  technologiczne i montażowe.

	PN-82/B-02004  
	Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

	PN-80/B-02010  

Zmiany   1   BI 8-9/82 poz.78
	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.



	PN-77/B-02011

Poprawki   1 BI 11/87 poz. 101

Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.83  
	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.



	PN-86/B-02014
	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem.  

	PN 86/B-02015

Poprawki   1   BI 11/87 poz.101
	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą.  

	PN 90/B-03000
	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

	PN 76/B-03001
	Konstrukcje i podłoża budowli.

	PN-B-03002:1999
	Konstrukcje murowe. Obliczenia  statyczne i projektowanie.

	PN-83/B-03010  

Zmiany   1   BI 10/91 poz. 67
	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN-B-03020:1999  

Zmiany   1   BI 2/88 poz.14
	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	PN-80/B-03040
	Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie 
i projektowanie.

	PN-90/B-03200 

Poprawki  1   N 11/96,    2   N  7/97

Zmiany      1   BI 10/92 poz. 48

  2   BI 13/93 poz. 75       PN-90/B-03200 
	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie



	PN-B-03264:1999 
	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

	PN-EN 934-2:1999   
	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

	PN-EN 480-1:1999
	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

	PN-84/B-02356

Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-10021 w zakresie p.3.

Zmiany   1   BI 10-11/73 poz. 91

       2   BI 2/81 poz. 7.
	Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu

	PN-B-24620:1998
	Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

	PN-B-24625:1998
	Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

	PN-89/B-27617

Poprawki   1  BI 9/91 poz.60

Zmiany          PN-B-27617/A1:1997
	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

	PN-92/B-27619

Zmiany   1   BI 10/93 poz. 65.
	Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

	PN-B-19701:1997
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

	PN-89/B-30016

Zmiany PN-B-300016/A1:1996

             PN-B-300016/A2:1997
	Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

	PN-88/B-32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

	PN- EN 196-1:1996

IDT EN 196-1:1994
	Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.

	PN- EN 196-3:1996

IDT EN 196-3:1994
	Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

	PN-85/B-04500

Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67
	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

	PN-EN 196-7:1997

IDT EN 196 –7:1989
	Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu

	PN-B-06200:1997
	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

	PN-63/B-06201
	Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

	PN-88/B-06250

            Zmiany   1   BI 9/89 poz. 78

               2    BI 12/90 poz. 95

               3    BI 10/91 poz. 67
	Beton zwykły.

	PN-63/B-06251

Zmiany   1   BI 6/67 poz. 87
	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

	PN-74/B-06261
	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.



	PN-74/B-06262
	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

	PN-78/B-06264
	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

	PN-79/B-06711


Zmiany   1   BI 1/81 poz.1a

                2   BI 6/82 poz.61
	Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.



	PN-86/B-06712

Poprawki   1   BI 6/87 poz. 52

Zmiany      PN-B-06712/A1:1997 
	Kruszywa mineralne do betonu

	PN-69/B-10260
	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze



	PN-B-10702:1999
	Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

	PN-86/C-89085.01

Zmiany   1   BI 1/88 poz. 1

                2   BI 3/89 poz. 19
	Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.

	PN-71/H-04651

Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-97080.06 w zakresie postanowień p.2.3 i p.3.2c      Zmiany:   1   BI 3/75 poz. 15
	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

	PN-71/H-04653
	Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi

	PN-74/H-04680
	Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. Nazwy i określenia

	PN-91/S-10042
	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

	PN-ISO 6935-1:1998

IDT ISO 6935-1:1991
	Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie

	PN-ISO 6935-1/Ak:1998
	Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

	PN-ISO 6935-2:1998

IDT ISO 6935-2:1991
	Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

	PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999
	Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

	PN-89/H-84023.06

Zmiany   PN-H-84023-6/A1:1996
	Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

	PN-82/H-932145

Poprawki   1   BI 4/91 poz. 27

                   2   BI 8/92 poz. 38

Zmiany   1   BI 4/84 poz.17
	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

	PN-70/H-97051
	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali  , staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

	PN-70/H-97052

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni stalowych

Zmiany   1   BI 6/84 poz. 37
	Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  i żeliwa do malowania

	PN-71/H-97053

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p.3.3 (dokumentacja techniczno-technologiczna)
	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.

	PN-84/H-97080.05
	Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

	PN-EN ISO 1461:2000

IDT EN ISO 1461:1999

IDT ISO 1461:1999
	Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

	PN-EN 288-1:1994

IDT EN 288-1:1992
	Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania.

	PN-90/M-47850
	Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.

	PN-77/M-69000
	Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia.

	PN-75/M-69013


	Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

	PN-75/M-69014
	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

	PN-75/M-69015
	Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

	PN-75/M-69016
	Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek gazowych stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

	PN-78/M-69011
	Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.

	PN-78/M-69021
	Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo.

	PN-75/M-69703
	Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

	PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443-1:1979

Errata KNN 6/95 lp. 4.
	Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.

	PN-ISO 3443-6:1994

IDT ISO 3443-6:1986
	Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1.

	PN-ISO 3443-:1994

IDT ISO 3443-6:1988
	Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 2.

	PN-ISO 3443-8:1994

IDT ISO 3443-8:1989
	Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

	PN-ISO 4464:1994

IDT ISO 4464:1980
	Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

	PN-ISO 7976-1:1994

IDT ISO 7976-1:1989
	Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.

	PN-ISO 7976-2:1994

IDT ISO 7976-2:1989
	Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.

	PN-ISO 7077:1999
	Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.

	PN-IEC 800:1998

IDT IEC 800:1992
	Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu


8.2.16.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Instrukcje ITB.

· 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.

· 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.

· 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.

· 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.

8.3 WW-06.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

8.3.1  WSTĘP

8.3.1.1 Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową:

· Muru oporowego wraz z częściowym zadaszeniem,

8.3.1.2 Zakres stosowania wymagań

Wymagania są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.16.8.1.1.

8.3.1.3 Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej oraz montażu ścian i dachów z płyt warstwowych budynków.

8.3.1.4 Określenia podstawowe

Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w niniejszych wymaganiach.

8.3.2  MATERIAŁY

8.3.2.1 Płyty warstwowe 

Dach:

· współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekraczać 0,47 W/m2 x K,

· okładziny płyt winny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających stali S280GD+Z 275 wg PN-EN 10147:2002 U,

· blacha winna być pokryta powłoką PVDF

· odporność ogniowa zgodnie z PN-B-02851 -1:1997

Ściany:

· współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekraczać 0,35 W/m2 x K,

· okładziny płyt winny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających stali S280GD+Z 275 wg PN-EN 10147:2002 U,

· blacha winna być pokryta powłoką PVDF

· odporność ogniowa zgodnie z PN-B-02851-1:1997

Konstrukcja stalowa:

Elementy spawane używane do konstrukcji nośnej powinny być wykonane ze stali S355J2G3 odpowiadającej EN 10025. Jej główne właściwości to:

· granica plastyczności 345-355 N/mm2

· granica wytrzymałości - minimum 490 N/mm2

· wydłużenie po zerwaniu próbki - minimum 20%.

Spawanie elementów powinno być przeprowadzane zgodnie z DIN 4100 i 18800, cz. 7. Drut spawalniczy oraz topnik powinny być zgodne z normą DIN 8557. Ręczne spawanie płyt połączeniowych, usztywnień itp., należy wykonywać zgodnie z normą DIN 8559.

Elementy zimnogięte, szczególnie płatwie, rygle oraz dźwigary ram szczytowych, powinny być wykonywane ze stali Fe E 350 G, lub innej o porównywalnych parametrach, zgodnie z definicją w normie EN 10147, cz. 2, z tym wyjątkiem, że gwarantowana granica plastyczności powinna wynosić minimum 390 N/mm2.

Połączenia różnych elementów konstrukcji nośnej należy wykonywać za pomocą śrub ocynkowanych klasy 10,9 ze stali o wysokiej wytrzymałości odpowiadającej EN 20898-1.

Połączenie słupów ram szczytowych z dźwigarem ramy szczytowej uzyskuje się przy pomocy śrub M16 klasy 10,9 zgodnie z DIN 6914 i 6915. 

Połączenie płatwi oraz rygli ściennych między sobą wykonuje się za pomocą śrub M12 klasy 4,6 zgodnie z EN 20898-1 oraz z opisem w DIN 555 i 558.

Pręty stalowe pracujące jako ściągi wiatrowe należy wykonać ze stali S 3555 J2 G3 zgodnie z EN 10025. Gwint na tych prętach jest wykonywany przez walcowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych:

Zastosowane materiały powinny być zgodne z projektem budowlanym oraz posiadać stosowne Aprobaty Techniczne.

8.3.3  SPRZĘT

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót, zgodnie zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

8.3.4  TRANSPORT

Do transportu płyt warstwowych mogą służyć tylko pojazdy sprawne technicznie, odkryte, ze skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek od góry.

Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć wystających gwoździ oraz innych ostrych przedmiotów.

Długość środka transportowego (skrzyni ładunkowej) musi być taka, aby pakiet spoczywał na całej długości środka transportowego. Dopuszcza się wystawienie pakietu poza skrzynię załadowczą środka transportowego nie więcej niż 1,5 m.

8.3.5  WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z dostarczoną dokumentacją montażową taką jak rysunki montażowe i szczegóły standardowe. Montaż elementów należy wykonywać zgodnie z opracowanym projektem montażu dla danej konstrukcji zgodnym z dokumentacją techniczną i wskazówkami producenta. Fundamenty należy wykonywać zgodnie z projektem uwzględniającym reakcje fundamentowe. Kotwy fundamentowe należy właściwie osadzić i zabetonować tak, aby skutecznie posadowić konstrukcję budynku.

Elementy głównej konstrukcji nośnej łączone są ze sobą za pomocą śrub klasy 10.9 z podkładkami. Elementy lekkiej ramy szczytowej łączone są na śruby klasy 10.9 bez podkładek.

Elementy konstrukcji drugorzędowej ze sobą oraz do elementów konstrukcji głównej, łączone są śrubami o średnicy M12.

Bezpieczny montaż należy rozpocząć od pola ze stężeniem wiatrowym, które musi zostać kompletnie zmontowane wraz ze wszystkim płatwiami, prętami stężeń i zastrzałów półek przed przystąpieniem do dalszych prac. W celu zapewnienia zaprojektowanych parametrów technicznych, cała powierzchnia budynku powinna być skutecznie zaizolowana materiałem izolacyjnym.

Dach powinien być wykonany z płyt warstwowych i powinien spełniać zalecane i/lub wymagane normy dla izolacji cieplnej i dźwiękowej, odporności ogniowej oraz obciążeń stosowanych dla budynków i budowli. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich dachów nie powinna przekraczać 0,47 W/m2 x K. Okładziny płyt winny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających stali S280GD+Z 275 wg PN-EN 10147:2002 U. Ze względu na wymagania antykorozyjne blacha winna być pokryta powłoką PVDF. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie załadunku i rozładunku oraz składowania, płyty powinny być zabezpieczone przez obustronne foliowanie. Płyty powinny posiadać odporność ogniową zgodnie z PN-B-02851-1:1997.

Wszystkie ściany zewnętrzne powinny być wykonane z płyt warstwowych i spełniać zalecane i/lub wymagane normy dla izolacji cieplnej i dźwiękowej oraz odporności ogniowej i obciążeń stosowanych dla budynków i budowli. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich ścian zewnętrznych nie powinna przekraczać 0,35 W/m2 x K. Okładziny płyt winny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadających stali S280GD+Z 275 wg PN-EN 10147:2002 U. Ze względu na wymagania antykorozyjne blacha winna być pokryta powłoką PVDF. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie załadunku i rozładunku oraz składowania płyty powinny być zabezpieczone przez obustronne foliowanie. Płyty powinny posiadać odporność ogniową zgodnie z PN-B-02851-1:1997.

Połączenia powinny w trakcie prowadzenia prac być wypełniane odpowiednim materiałem zapewniającym ochronę przed kawitacją.

Wszelkie prace budowlano-montażowe powinny być wykonywane zgodnie ze wskazówkami producenta płyt.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego:

Przygotowanie powierzchni stali: Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni. Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie piaskować. Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 

Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie na elementach metalizowanych: Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, zanieczyszczeń.

Wykonanie warstw nawierzchniowych:

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach: Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia. Następnie ściśle wg zaleceń producenta -kolejne warstwy.

Wykonanie napraw i uzupełnień: Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp., powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie (także naprawy) muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od +10°C do +40°C, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.

8.3.6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.00.00 „Wymagania ogólne" .

8.3.6.2 Badania jakości prac

W celu określenia jakości prac należy:

· sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania, zgodności z projektem i wskazaniami producenta,

· skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych,

· sprawdzić czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę,

· sprawdzić liniowość słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu pod względem spełnienia normy PN-96/B-06200.

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić:

· czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre krawędzie są wyokrąglone promieniem 2 mm,

· czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone.

Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy:

Powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych Powłoka ma grubość 150 µm z tolerancją-10%, +20%. Pomiary należy wykonać ultrametrem np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na badanej powierzchni, z tym że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. Wymagana dokładność pomiaru 5%. Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3x3 cm. Powłoka natryskana musi być przecięta do podłoża. Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami mniejszymi niż 5 mm2 Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na żądaną grubość.

8.3.7  ODBIÓR ROBÓT 

8.3.7.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.3.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.3.8.1 Normy

· PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

· PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.

· PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość umowna).

· PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok.

· PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia.

· PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności między warstwowej.

· PN-EN 927-1 do 5:2000 Wyroby lakierowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

9 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPOONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, ze dysponuje następującymi nieruchomościami na cele budowlane niezbędnymi dla potrzeb realizacji przedmiotowego zamówienia:

· w Dąbrowie Białostockiej ......................................................................,

· w Dolistowie Starym .................................................................................

10 PRZEPISY PRAWNE I NORMY

Zamierzenia budowlane będą wykonane w oparciu o następujące przepisy prawne:

· Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, 
poz. 1229 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać (Dz. U. Nr 61 poz. 549);

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.); tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266). 

· Ustawa z dnia 4.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.)

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003 Nr 1 poz. 12);

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późn. zm.);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 Nr 122 poz. 1055);

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. (Dz. U. 2005 Nr 260 poz. 2181).

11 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

11.1 Wyniki badań gruntowo - wodnych 

Na terenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym nie prowadzono badań gruntowo-wodnych do potrzeb inwestycji. Prace te wchodzą w zakres prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i zostanie one wykonane na etapie sporządzania projektu budowlanego.

11.2   Inwentaryzacja zieleni

Na terenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Prace te wchodzą w zakres prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i zostanie one wykonane na etapie sporządzania projektu budowlanego.

11.3  Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty opisano w p. 2.3. Obecny stan zagospodarowania terenu.

11.4  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu

Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne oraz realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu zostaną dokonane w trakcie prac projektowych ze względu na konieczność posiadania szczegółowych parametrów instalacji.

Załączniki:
1. Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej nr RP1/18000/18000/2009 z dnia 19.11.2009r.
2.    Pismo PGK i M Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej z dnia 20.04.2010r.  
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